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DEEL I – ALGEMENE BEPALINGEN 

00 ALGEMENE INLICHTINGEN 

00.01 OPBOUW VAN DIT BIJZONDER LASTENBOEK 

deel I: algemene bepalingen 
deel II:  administratieve bepalingen 
deel III: technische voorschriften - beschrijving der werken 
deel V:  samenvattende meetstaat 
 gedetailleerde meetstaat 

00.02 VOORWERP DER AANNEMING 

de aanneming heeft tot doel het renoveren en verbouwen van een beschermd monument. 

00.03 PLANNEN 

volgende plannen zijn van toepassing op de aanneming: 

architectuurplannen: 
plannen bestaande toestand 
plannen nieuwe toestand 

00.04 DOCUMENTEN VAN TOEPASSING OP DEZE AANNEMING 

- het typebestek nr. 100 van 1984 van het ministerie van openbare werken - bestuur der gebouwen.  dit 
bestek, in zover er niet wordt afgeweken door de voorschriften van het onderhavig bestek, vormt met het 
laatst genoemde het bestek van de aanneming. 

- het typebestek VL 100 van 1998 van het ministerie van de vlaamse gemeenschap, permanente 
administratieve bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de overeenkomsten van bouwwerken. 

- het typebestek nr. 104 van 1963 van het ministerie van openbare werken - technische voorschriften - en 
addenda nr. 1 van 1967, nr. 2 van 1969 en nr. 3 van 1973, aangevuld met het typebestek nr. 104 – deel III 
realisaties (index 21 – dieptefunderingen, index 25 – geprefabriceerd beton, elementen en dragende 
constructies, index 26 – ter plaatse gestort beton) van 1999.  dit bestek, in zover er niet wordt afgeweken 
door de voorschriften van het onderhavig bestek, vormt met het laatst genoemde het bestek van de 
aanneming. 

- het typebestek nr. .240 van het vlaamse gewest.  mechanische en elektrische installaties en constructies – 
algemene administratieve en contractuele bepalingen. 

- het typebestek nr. 105 van 1980 + FORM 93 / formulier bijzonder bestek – centrale verwarming en 
klimaatregeling. 

- het standaardbestek nr. 250 versie 2.0 van 2000 van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap – 
wegenbouw. 

- de laatste uitgaven van de normen uitgegeven door het belgisch instituut voor normalisatie (BIN) en de 
europese en internationale instellingen (N.B.N. – EN – ISO). 

- de laatste uitgaven van de documenten STS (ééngemaakte technische specificaties). 
- de publicaties van het WTCB (wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf). 
- het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI) (KB van 10 maart 1981, belgisch staatsblad 

van 29 april 1981), met  alle wijzigingen en eventuele aanvullingen, waaronder de laagspanningsrichtlijn 
73/23/EEG gewijzigd door de richtlijn 93/68 EEG ( KB 23.3.1977). 

- het algemeen reglement op de arbeidsbescherming (A.R.A.B) met alle in het B.S. verschenen wijzigingen, 
bijvoegingen en schrappingen. 

- codex over het welzijn op het werk 
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- de uitvoering dient tevens te beantwoorden – zoals bepaald in de codex titel VI- aan de voorwaarden inzake 
veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid opgelegd 
maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersysteem 
bedoeld in artikel 3 van het K.B. van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk.  

- de voorschriften van de plaatselijke bevoegde brandweerdienst. 
- de voorschriften van de plaatselijke Waterdistributiemaatschappij. 
- de bijzondere reglementen waarvan de toepassing opgelegd wordt door de plaatselijke elektriciteits- en 

gasverdeler. 
- de richtlijn “machines” 89/392/EEG, laatst gewijzigd door de richtlijn 93/68/EEG omgezet via het KB 11/6/92 

( BS 25/7/92) met toepassing van geharmoniseerde normen en richtlijnen. 
- de richtlijn “laagspanning” 73/23/EEG, laatst gewijzigd door de richtlijn 93/68/EEG omgezet via de KB ’s 

23/03/1977 en 10/01/1997. 
- de richtlijn “elektromagnetische compatibiliteit” 89/336/EEG, laatst gewijzigd door de richtlijn 93/68/EEG 

omgezet via het KB 18/5/1994. 
- het KB van 12 augustus 1993 ( BS van 28/09/93) betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen ( Europese 

richtlijn 89/655/EEG). 
- het MB van 2 april 1997 ( BS van 18/07/1997) tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde 

elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden 
- de reglementering opgenomen in vlarem I en II: vlaamse reglement betreffende milieuvergunning & 

algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne 
- alle gemeentelijke en politie reglementen en verordeningen van toepassing op dit bestek, bv aansluiting op 

de openbare riolering, stedenbouwkundige voorschriften e.a. 
- vlarem: vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer 
 de wet van 24.12.1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen en diensten. 
- het KB van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken. 
- het KB van 26.09.1996 tot bepaling van algemenen uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van 

de concessies voor openbare werken 
- het KB van 14.10.1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de 

gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en 
inzake de toekenning van concessies voor openbare werken op federaal niveau 
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00.05 BOUWPARTNERS 

1 opdrachtgever - bouwheer 

vertegenwoordigd door :  
dhr. Addy Rijkens 
Generaal Van Merlenstraat 29 
2600 Berchem 

2 architect 

PLUS architecten 
verbondstraat 53 
2000 antwerpen 

3 in variante 

de aannemer geeft prijs voor beide mogelijkheden; de opdrachtgever maakt naderhand zijn keuze.  de 
opdrachtgever is niet verplicht de goedkoopste variant te kiezen. 

4 pro memorie 

tekst of artikel ter inlichting of ter herinnering 

5 FH 

forfaitaire hoeveelheid 

6 VH 

vermoedelijke hoeveelheid 

7 TP 

totaalprijs 

8 SOG 

som over geheel 
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DEEL II – ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

volgend bestek aangevuld met de aanpassingen en wijzingen hieronder vermeld is van toepassing: 

algemeen bestek voor privé-bouwwerken 
administratieve bepalingen (2001) 

uitgegeven en te verkrijgen bij: 
confederatie bouw 
lombardstraat 34-42, 1000 brussel 
t 02.545.56.00, f 02.545.59.00, www.confederatiebouw.be  
orde van architecten 
livornostraat 160 bus 2, 1000 brussel 
www.ordevanarchitecten.be  

 AANPASSINGEN EN WIJZIGINGEN AAN HET ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVE-
BOUWWERKEN – ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

ART. 2 AANNEMINGSDOCUMENTEN 

“wanneer de plannen tegenstrijdigheden bevatten, mag de aannemer laten gelden dat hij de voor hem meest 
gunstige hypothese heeft voorzien, tenzij de opmetingsstaat daaromtrent nadere aanwijzingen bevat” 
wordt vervangen door: 
“wanneer de plannen tegenstrijdigheden bevatten, tenzij de opmetingsstaat daaromtrent nadere aanwijzingen 
bevat”, zal de aannemer de architect hiervan in kennis stellen alvorens eigenhandig beslissingen te nemen.  de 
architect verplicht zich ertoe om deze tegenstrijdigheid weg te werken en de aannemer hiervan binnen de 24 
uren (op werkdagen) op de hoogte te brengen”.” 

“In geval van tegenstrijdigheid tussen de aannemingsdocumenten zal de voorrang gelden in deze volgorde: 
• het contract; 
• de door de bouwheer aanvaarde offerte; 
• de aanwijzingen van de plannen; 
• de aanwijzingen van de opmetingsstaat; 
• de bijzondere voorwaarden; 
• de algemene voorwaarden. 
Wanneer de plannen tegenstrijdigheden bevatten, mag de aannemer laten gelden dat hij de voor hem meest 
gunstige hypothese heeft voorzien, tenzij de opmetingsstaat daaromtrent nadere aanwijzingen bevat.” 
wordt vervangen door: 
“in geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende documenten geldt volgende orde van prioriteit: 
1 detailtekeningen 
2 de plannen architectuur 
3 de plannen stabiliteit 
4 de plannen voor de technieken (hvac, elektriciteit, sanitair, liften, …) 
5 technische voorschriften - beschrijving der werken 
6 de algemene en administratieve bepalingen in het lastenboek 
7 samenvattende meetstaat 
8 omstandige meetstaat 
alle verschillen tussen de verschillende documenten hierboven genoemd, worden door de inschrijver vòòr de 
contractondertekening aan de opdrachtgever en de architect gemeld.  bij verschillen telt de hiërarchie als 
hierboven gemeld.  verschillen kunnen geen aanleiding geven tot verrekeningen en / of termijnverleningen.” 

ART. 3.1 AARD VAN DE OPDRACHT 

het betreft een aanneming tegen relatief vaste aannemingssom 
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ART. 3.3 MEERWERKEN 

…, met een schriftelijke orderbevestiging die hij binnen de drie werkdagen aan de bouwheer heeft gericht en die 
niet binnen de drie werkdagen na ontvangst tegengesproken werd. 
te vervangen door: 
…, met een schriftelijke orderbevestiging vergezeld van een verrekening die hij binnen de drie werkdagen aan 
de bouwheer heeft gericht.  er mag enkel overgegaan worden tot uitvoering van de meerwerken van de 
meerwerken na een schriftelijke goedkeuring door de bouwheer van de voorgelegde verrekening. 

ART. 3.5 PRIJSHERZIENING 

vervalt: de  prijsherziening is niet van toepassing 

ART. 4.2 GELDIGHEIDSTERMIJN VAN DE OFFERTE 

de geldigheidstermijn van de offerte wordt verlengd tot 120 kalenderdagen 

ART.4.4 BIJ TE VOEGEN ATTESTEN EN GELDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST 

bij te voegen: 
de aannemer moet een erkend aannemer zijn 

ART 5 MAATREGELEN M.B.T. DE VEILIGHEID VAN DE WERKNEMERS OP DE BOUWPLAAT 

bij te voegen: 
de aannemer wordt erop gewezen dat het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen van toepassing is. 
Gedurende de werken draagt de aannemer met zijn personeel ertoe bij dat de veiligheidsvoorschriften op alle 
werfactiviteiten worden nageleefd volgens : 

- het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen; 
- de Wet op het welzijn van 04-08-1996; 
- de Codex over het welzijn op het werk; 
- het ARAB (waarin het AREI is opgenomen) 

Alle kosten die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen en uit de contractuele verplichtingen vormen een 
aannemingslast en de veiligheidsmaatregelen zitten vervat in de eenheidsprijzen. 

ART. 7.3 INGENIEURS/STUDIEBUREAUS, PROJECT MANAGER, QUANTITY EN QUALITY 
SURVEYOR, CONTROLEBUREAUS 

tekst te vervangen door: 
de bouwheer kan ten allen tijde beroep doen op in titel vermelde diensten en is niet verplicht hun opdracht te 
bepalen in de aannemingsdocumenten. 

ART.14.3 PLANNING, UITVOERINGSPLANNEN EN DETAILTEKENINGEN 

volgende tekst vervalt: 
“In geval van wijziging van zijn uitvoeringsplanning moet de aannemer de architect verwittigen wanneer de 
uitvoering wordt beëindigd van een werk dat met grond bedekt wordt of verborgen zal zijn, en dit vóór het werk 
afgedekt wordt.” 
en wordt vervangen door: 
binnen 1 week na toewijzing van de werken dient de aannemer een gedetailleerde uitvoeringsplanning in voor 
de werken die aan hem werden toevertrouwd, waaruit de voorziene vordering der werken blijkt om de 
opgelegde uitvoeringstermijn te respecteren, binnen de algemene planning. 
hij geeft er duidelijk aan welke middelen hij per periode zal inzetten.  in onderling overleg met de architect en 
opdrachtgever zullen een aantal belangrijke tussendata (mijlpalen) vastgelegd worden. 
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de aannemer staat in voor het opmaken van een planning waarin alle uiterste data worden aangegeven waarop 
de opdrachtgever en architect beslissingen of informatie moet kenbaar maken (zoals keuzes van materiaal, 
voorgestelde onderaannemers, ...) en waarop hij bepaalde leveringen moet ontvangen. 
de planning, alsook de gedetailleerde uitvoeringsplanning ingediend door de aannemer, zal besproken worden 
op een coördinatievergadering welke vóór de aanvang de werken wordt gehouden en de uitvoeringsplanning 
ingediend door de aannemer kan op aanwijzen van opdrachtgever en architect worden aangepast.  de 
definitieve uitvoeringsplanning en planning maken deel uit van de overeenkomst, moeten in detail worden 
gevolgd en houden een resultaatsverbintenis in voor de aannemer. 
de planning van alle voorziene ruwbouwwerken wordt gemaakt op basis van alle voorziene loten.  de 
respectievelijke onder – of nevenaannemers zullen zich schikken naar deze algemene planning.  de planning 
wordt opgemaakt door de algemene aannemer, pilootaannemer of coördinator, i.f.v. de door de opdrachtgever 
weerhouden aannemingsformule. 
alle 14 dagen wordt de planning door de aannemer aangepast met behoud van de contractuele 
uitvoeringstermijn.  de einddatum kan enkel aangepast worden bij door de opdrachtgever of architect gevraagde 
en schriftelijk goedgekeurde meerwerken en dit enkel wanneer de aannemer bij zijn extra prijsofferte ook een 
extra uitvoeringstermijn vermeldt. 
een verlenging van een bepaalde fase geeft niet automatisch het recht voor verlenging van de totale termijn.  bij 
een verlenging van de uitvoeringstermijn van een bepaalde fase moet de aannemer het bewijs leveren dat deze 
verlenging recht geeft op een verlenging van de totale termijn. 

ART. 15 BORGTOCHT 

de borgtocht wordt op volgende wijze gesteld: 
in de vorm van een hoofdelijke borgstelling door een bank. 
de inschrijver moet binnen de 10 kalenderdagen, volgend op de dag van de kennisgeving van de goedkeuring 
van zijn inschrijving, een bewijs leveren van deze borgstelling, door afgifte van een attest van een belgische 
bank van eerste rang met volgende tekst. 
 ‘hierbij verklaart …………….. (een belgische bank van eerste rang) een borg te verlenen te belope van ….,- 

EUR, ten voordele van de bouwheer.  het bedrag van de waarborg zal herleid worden tot de helft bij het 
afleveren van het proces-verbaal van voorlopige oplevering, en zal volledig vervallen bij het afleveren van 
het proces-verbaal van de definitieve oplevering.  elk beroep op deze waarborg zal aan de bank betekend 
worden per aangetekende brief, waarin een uitgebreide verantwoording vanwege de bouwheer is 
opgenomen.  de bank zal hiervan onmiddellijk de aannemer in kennis stellen.  de bank garandeert de 
uitbetaling van de waarborg bij het eerste verzoek van de bouwheer zonder dat de gegrondheid ervan 
betwist kan worden’. 

ART. 16 VERZEKERING 

bij te voegen: 
door de aannemer wordt een verzekering ‘alle bouwplaats risico’s’ (ABR - polis) onderschreven. deze polis 
verzekert de bouwheer en alle deelnemers aan de werken tegen verlies en schade aan de werken, eigen aan 
de uitvoering ervan, uitgezonderd voor wat betreft de risico’s uitgesloten in de verzekeringspolis en binnen de 
grenzen van de bepalingen erin voorzien. 

1 verzekerden. 

de opdrachtgever, de aannemers en de onderaannemers, uitsluitend voor hun activiteiten op de werf met het 
oog op de uitvoering van de verzekerde werken. 
de architecten, de raadgevende ingenieurs en de studiebureaus. 

2 waarborgen: gedurende de bouwtermijn. 

krachtens art. 5.1. en 5.2. van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis (art. 1382/1386 en 544 van 
het burgerlijk wetboek). 
de uitsluitingen onder art. 6.2.1. en 6.3. van de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis, zijn 
opgeheven. 

3 verzekerde bedragen. 

op basis van € 500.000,- voor lichamelijke en stoffelijke schade samen, na uitputting van de bestaande polissen 
BA - uitbating waarvan de dekkingen onverminderd behouden dienen te blijven. 

 eigen risico = € 125.000,-  
- op basis van art. 544 van het burgerlijk wetboek. 
 €  250.000,- 
 eigen risico = €  1.250,- per schadegeval. 
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verlies en schade die niet gedekt zijn omwille van vrijstellingen en uitsluitingen die opgenomen zijn in de 
voormelde polis “alle bouwrisico’s bouwwerven - abonnement” afgesloten door de aannemer, blijven ten laste 
van de in gebreke gebleven aannemer. 
wanneer de verantwoordelijkheid niet kan bepaald worden zijn de kosten ten laste van de aannemer, pro rato 
van hun tussenkomst in waarde van het bouwwerk. 
de aannemer is zelf verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ten opzichte van derden ingevolge 
de artikels 1382 tot 1386, af te sluiten. 
de minimale dekking dient te bedragen:  
- €  1.250.000,- voor lichamelijke letsels per slachtoffer 
- €  250.000,- voor materiële schade per schadegeval 
de verzekeraar van de aannemer dient een attest te bezorgen aan de opdrachtgever waarin de dekking BA 
gedurende de volledige duur van de werf bevestigd wordt dat de verzekeringsmaatschappij elke betwisting of 
elke omstandigheid welke aanleiding kan geven tot schorsing of opzegging van de verzekeringspolis, aan de 
opdrachtgever en de ontwerper zal betekenen, ten einde laatstgenoemden toe te laten binnen het tijdsverloop 
van één (1) maand na die betekening, per aangetekend schrijven, alle maatregelen tot instandhouding van de 
polis te treffen, en eventueel op de aannemer de sancties toe te passen, welke voorzien zijn onder art. 48 van 
de algemene aannemingsvoorwaarden. 
de aannemer zal onmiddellijk overgaan tot alle herstellingen aan de beschadigde bouwwerken op eenvoudige 
aanvraag van de leiding der werken.  hij heeft verhaal op de terugbetaling door de verzekeringsmaatschappij, 
van de som die het bedrag uitmaakt van de herstellingswerken in kwestie. 

ART. 17.2.1 WERFVERGADERING 

wekelijks zal een werfvergadering gehouden worden.  dag en tijdstip zal bij contractondertekening bepaald 
worden. 

ART. 17.2.3 DAGBOEK DER WERKEN 

niet te voorzien 

ART. 17.3 UITVOERINGSTERMIJN 

uitvoeringstermijn: 150 werkdagen 

ART. 17.4 SCHORSING VAN DE WERKEN 

bij te voegen bij voorbeelden: 
deze omstandigheden gelden enkel als er een rechtstreeks verband bestaat met de aanneming (vb: niet kunnen 
leveren van materiaal door lock - out bij de leverancier van het bouwmateriaal. 
de aannemer is wel verplicht hiervan een bewijs voor te leggen.  een gewone mededeling volstaat niet. 

ART. 23.3.A FACTURATIE 

bij te voegen: 
de maximum termijn voor nazicht van de maandelijkse schuldvordering vergezeld van de staat van de werken is 
5 werkdagen 

volgend deel van de tekst vervalt: 
“tevens is de bouwheer na ingebrekestelling een vaste schadevergoeding verschuldigd van 10% van het op het 
moment verschuldigd bedrag, met een minimum van 124 EUR.” 

ART. 24 ONDERBREKING VAN DE WERKEN WEGENS WANBETALING 

vervalt volledig 
enkel de wettelijke bepaling gelden. 

ART. 26 WERKEN IN REGIE OF WERKEN TEGEN TERUGBETALING 

niet van toepassing 
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ART. 33 VOLTOOIINGSTERMIJN EN VERWIJLBOETES 

3/10.000 te vervangen door 3/5.000 

“zonder dat die vergoeding hoger mag zijn dan 5% van de aannemingssom zonder BTW” 
wordt vervangen door: 
“de grootte van de totale boete is onbeperkt” 

ART. 34.1 JURIDISCHE HANDELING 

volgende tekst vervalt: 
“bij oplevering in 2 fasen houdt de voorlopige oplevering de goedkeuring in door de bouwheer van de hem 
afgeleverde werken en sluit ze ieder verhaal uit van zijnentwege voor zichtbare gebreken die niet onder de 
artikelen 1792 en 2270 B.W. vallen, op voorwaarde weliswaar dat de staat van de werken in de loop van de 
proefperiode niet verslechtert.  de datum van de voorlopige oplevering is het vertrekpunt van de 
aansprakelijkheidstermijn en van de aannemer.” 

volgende tekst wordt bijgevoegd: 
“bij oplevering in 2 fasen houdt de voorlopige oplevering de goedkeuring in door de bouwheer van de hem 
afgeleverde werken.  deze goedkeuring sluit in geen geval ieder verhaal uit van de bouwheer voor zichtbare 
gebreken die niet onder de artikelen 1792 en 2270 B.W. vallen.  de datum van de voorlopige oplevering is het 
vertrekpunt van de aansprakelijkheidstermijn en van de aannemer en de architect.” 

ART. 34.2.A ENKELVOUDIGE OPLEVERING 

niet van toepassing (wet breyne) 

ART. 34.2.B.1 VOORLOPIGE OPLEVERING 

er is geen stilzwijgende oplevering 

“15 kalenderdagen” 
te vervangen door 
“15 werkdagen” 
volgende tekst wordt bijgevoegd: 
“de voorlopige oplevering kan pas plaatsvinden na overhandiging van het post interventie dossier” 

ART. 34.2.B.2 DEFINITIEVE OPLEVERING 

“15 kalenderdagen” 
te vervangen door 
“15 werkdagen” 

ART. 35.2 AANSPRAKELIJKHEID VOOR LICHTE VERBORGEN GEBREKEN 

volgende tekst vervalt: 
“het eventueel gebrek wordt per aangetekende brief binnen een maand nadat het zicht voordoet meegedeeld 
aan de aannemer.  in elk geval is iedere rechtsvordering op grond hiervan slechts ontvankelijk indien ze binnen 
een termijn van zes maanden na het verschijnen van het gebrek ingesteld wordt.” 

ART. 35.4 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE STUDIEBUREAUS EN/OF RAADGEVENDE 
INGENIEURS 

“elke aansprakelijkheid” 
te vervangen door: 
“aansprakelijkheid voor de studie” 
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24.  BUITENWANDEN 

24.01 GEVELMETSELWERK GEMETST – ALGEMEEN 

a materiaal 

voor de uitvoering worden stalen van de voorziene gevelsteen ter goedkeuring aan de architect voorgelegd. 
de volledige hoeveelheid gevelsteen wordt steeds in 1 keer op de werf geleverd zodat er geen kleur of 
textuurverschillen in de gevelvlakken te merken zijn. 
bij het verwerken worden steeds de stenen van verschillende pakken door elkaar gemengeld. 
de gevelstenen worden op de werf geleverd, gestapeld op paletten en verpakt in krimpfolie. 

samenstelling van de mortel: 
M10 (NBN EN 998-2) voor gewapend en gewoon metselwerk. 
de mortel wordt op de werf gemaakt volgens de voorschriften van de fabrikant of er wordt een natte 
fabrieksmortel gebruikt.  in het laatste geval zal een vermelding van herkomst, samenstelling en maximale 
gebruiksduur aan de architect worden voorgelegd. 

de spouwhaken zijn overeenkomstig de bepalingen in het bijzonder bestek vervaardigd uit roestvrij staal 18/8 of 
18/10. 
ze zijn voorzien van een druipplooi die zich in de luchtruimte van de spouw bevindt en voorzien van een 
kunststofplaatje (rozet) dat voldoende stevig op de ankers bevestigd is om de spouwisolatie goed op haar 
plaats te houden. 
aantal: 6/m² 

b uitvoering 

het metselwerk wordt uitgevoerd volgens ‘de regels der kunst’ en de van toepassing zijnde normen, in het 
bijzonder NBN B 24-401. 
bij elke werkhervatting zal het onderbroken metselwerk worden gereinigd en nagekeken. 
onmiddellijk na de eerste verharding van de mortel en zeker op het einde van elke werkdag worden de voegen 
uitgekrabd tot op een diepte van min. 2 cm teneinde het opvoegen te vergemakkelijken. 
alle eventuele bevuilingen van het metselwerk moeten onzichtbaar verwijderd worden, zoniet dient het 
metselwerk te worden gesloopt. 
beschadigde, bevuilde of afgekeurde stenen omwille van kleur, textuur of vorm, worden verwijderd alvorens de 
voegwerken aangevat worden. 
boven raam- en deuropeningen steeds een staande laag van 1 stenen hoogte als aangeduid op de 
geveltekeningen. 

uitvoering van spouwmuren: 
er wordt een geventileerde spouw voorzien, met een gedeeltelijke spouwvulling.  de luchtruimte in de restspouw 
bedraagt hierbij minimum 30 mm.  voor de ventilatie worden boven de waterdichte laag van plint en lateien, 
alsook onder de dakrand, maximaal om de 1,20 m (hetzij 5 strekken) de nodige stootvoegen opengelaten.  
muurvlakken van minder dan 1.0 m breedte worden voorzien van 2 open stootvoegen.  deze stootvoegen met 
een opening van minstens 4 cm² (telkens exact even hoog als de hoogte van een parementsteen) worden 
gemarkeerd tot na de uitvoering van het voegwerk. 
rond raam- en deuropeningen dient vochtwering en isolatie samen met het metselwerk opgetrokken, perfect 
aansluitend en geklemd tussen binnen- en buitenspouwblad (zie art. 01.36.30) 
het buitenspouwblad wordt verbonden met het binnenspouwblad door minstens 5 verzinkte spouwhaken per m².  
de spouwhaken zijn voorzien van een druplijst en een rozet voor het vastdrukken van de isolatie. 
de diameter, lengte, vorm en aantal wordt bepaald in functie van de spouwbreedte en de aard en afmetingen 
van de spouwisolatie. 
de thermische spouwmuurisolatie wordt tegen de binnenmuur aangedrukt door middel van klemrozetten op de 
spouwhaken. 

metselverband: 
identiek aan het bestaande verband van de muren 

wapening: 
zie art 24.19.21 voor gemetst parement 
zie art.24.19.22 voor gelijmd parement of voor dunbed gemetst parement 
de wapening is inbegrepen in het metselwerk 
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24.19 ONDERDELEN EN HULPSTUKKEN VOOR GEVELPAREMENT 

24.19.1 VOEGWERKEN VOOR PAREMENT EN ZICHTMETSELWERK 

 algemeen 

voegwerken volgens TV 208 – opvoegen van metselwerk (WTCB) 

b materiaal 

de aannemer zal onder zijn verantwoordelijkheid vooraf de voegmortel onderzoeken op de verenigbaarheid van 
de mortel en de stenen zodat uitbloeiïngen vermeden worden. 
de drukweerstand van de voegspecie is kleiner dan of gelijk aan deze van metselmortel. 
er mogen geen kleurverschillen in het voegwerk merkbaar zijn. 

c uitvoering 

het voegwerk wordt aangevangen na de volledige voltooiing van de te voegen oppervlakten en na de 
aanvaarding van een proefoppervlak van 1 m². 
het uitzicht, de vorm en de kleur van de voegen wordt bepaald door de ontwerper. 
3 stalen worden vooraf ter goedkeuring geplaatst.  meerdere proefvlakken kunnen gevraagd worden tot de juiste 
kleur wordt goedgekeurd. 
de uitzettingsvoegen worden open gelaten en zullen naderhand gedicht worden met elastische voeg welke hierin 
niet begrepen is. 
de aansluitingen van de parementwanden op de andere ruwbouwstructuren worden uitgevoerd met een verdiepte 
voeg. 
na de voltooiing zullen de muren doelmatig beschermd worden tegen bevuiling en beschadiging. 

24.19.11 NIET MEEGAAND VOEGWERK MET METSELSPECIE    PM 

a materiaal 

de voegmortel is identiek aan de huidige mortel. 

b uitvoering 

de muren worden identiek aan de bestaande muren gevoegd en de voegbramen weggeborsteld. 

c toepassing 

plaatselijk herstel van voegwerk in voor- en achtergevels 

d meetwijze 

meeteenheid: PM (pro memorie 
meetcode : inbegrepen in het metselwerk 

 

24.19.4 BEHANDELEN VAN DE GEVEL 

 omschrijving 

het betreft water - en / of vuilafstotende gevelbehandelingen op basis van silanen / siloxanen.  het product moet 
dampdoorlatend zijn 

a materialen 
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de behandelingsproducten moeten een gunstig testrapport bezitten van het WTCB voor de toepassing op 
metselwerk.  geconcentreerde of moederoplossingen dienen te worden verdund volgens de richtlijnen van de 
fabrikant en rekening houdend met de aanbevelingen van de TV 140 § 5.2.  gebruiksklare oplossingen mogen 
niet meer verdund worden, tenzij op aanraden van de fabrikant.  

b uitvoering 

de nabehandelingen op metselwerk mogen slechts uitgevoerd worden wanneer de buitentemperatuur minstens 
5°C en de oppervlaktetemperatuur lager is dan 40°C.  

24.19.41 GEVELBEHANDELING (VOCHT- EN VUILWEREND)  FH  M² 

 algemeen 

de gevels zullen tot verzadiging geïmpregneerd worden met een gebruiksklare oplossing om ze te beschermen 
tegen waterindringing (dampdoorlatendheid blijft behouden).  de oplossing mag een siloxaan of een silaan zijn.  
het product zal vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd en zal in de originele verpakking worden aangevoerd.  
aangrenzende materialen (vb hout, glas, metaal) dienen zorgvuldig met folie afgeschermd. 

a materiaal 

kleurloze siloxane, één component. 
- algemene kenmerken: 

- kleurloze vloeistof; 
- olumische massa bij 20 °C = 0.80 kg / l; 
- ontploffingspunt : 36°C; 
- droging : enkele uren in functie van de atmosferische weerstanden; 
- de werkzaamheid van het product kan worden waargenomen na 24 uren bij 20°C. 

- eigenschappen: 
- al drogend vormt hij een hydrofische bescherming zonder het uitzicht van de oppervlakte, waarop hij is 

aangebracht te wijzigen; 
- de luchtdoorlaatbaarheid van de behandelde gevelsteen dient behouden te worden.  De ondergrond  kan 

“ademen”; 
 -de vloeistof is klaar voor gebruik en is gemakkelijk aan te brengen. 

- gebruiksaanwijzing: 
- geen natte ondergronden behandelen; 
- ruiten, aluminium, pvc en hout beschermen; 
- de te behandelen oppervlakten reinigen vóór de aanwending; 
- de vloeistof wordt in één laag aangebracht van onder naar boven toe met een zachte borstel of een  

verstuiver met lage druk. om afdruipingen vermijden. 

b uitvoering 

het impregneermiddel d.m.v. lagedruk - vloeien volledig verzadigend opbrengen, zodat de vloeistoffilm van 30-
50 cm breedte over het oppervlak loopt.  daarbij erop letten, dat de sproeikop horizontaal zonder aanzetten 
langs de gevel geleid wordt.  nadat de vloeistof in de gevel is opgenomen wordt de behandeling één of 
meerdere malen herhaald.  de druk en de sproeikop dusdanig op elkaar afstemmen, dat geen verneveling 
optreedt.  om er zeker van te zijn, dat alles goed behandeld wordt, dienen afgebakende vlakken zonder 
onderbreking volledig geïmpregneerd te worden. 
kleine gecompliceerde vlakken, welke d.m.v. lagedruk  vloeien niet behandeld kunnen worden, mogen 
eventueel met een kwast of rol behandeld worden.  dit kan alleen indien de kwast of de rol regelmatig in de 
impregneervloeistof gedompeld wordt. 
de pas geïmpregneerde oppervlakken moeten minimaal 5 uur tegen regeninwerking beschermd worden, een 
harde wind kan de impregneerdiepte nadelig beïnvloeden, omdat het oplosmiddel te snel verdampt.  op 
ondergronden die weinig poreus zijn dient men de gevel binnen 30 tot 60 minuten met V101 na te wassen. 
hierdoor verwijderd men het overschot aan werkzame stof, dat anders tot glansvorming zou kunnen leiden. 
bij het verwerken en drogen van het impregneermiddel kunnen oplosmiddeldampen in de gebouwen ontstaan, 
vooral bij lagere temperaturen en weinig wind.  daarom dienen tijdens de verwerking de ramen en de deuren 
met polyethyleenfolie afgedekt te worden.  na de impregnering de ruimten ontluchten. 
een hydrofoberende impregnering is bij alle in de praktijk voorkomende temperaturen mogelijk.  voorkeur 
verdient echter een temperatuur tussen de 10 en 25°C.  hogere temperaturen kunnen de indringdiepte 
ongunstig beïnvloeden.  lagere temperaturen kunnen de verdamping van het oplosmiddel, welke leidt tot het 
vormen van de werkzame stof, nadelig beïnvloeden. 
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c toepassing 

 

d meetwijze 

meeteenheid : m² 
meetcode : netto uit te voeren oppervlakte. 

aard van de overeenkomst:: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

e proeven 

vóór de aanvang van de werken zullen op drie plaatsen aan te duiden door de opdrachtgever, proeven 
uitgevoerd worden door een gespecialiseerd en erkend laboratorium.  deze proeven (metingen van de 
schuurweerstand) bestaan uit boringen ∅ 8 mm, tot op de gezonde steen (met maximum diepte van 5 cm).  
minstens 1 maand na de behandeling zullen terug drie proefboringen uitgevoerd worden op dezelfde wijze, het 
laboratorium zal een deskundig verslag indienen waarbij de toestand vóór en na de behandeling wordt 
vergeleken.  alle proeven gebeuren op kosten van de aannemer, die bovendien een schriftelijk garantie - attest 
moet indienen van 10 jaar.  de proeven hier voorzien gelden voor alle voorziene behandelingen van steen en 
zijn contractueel verplicht. 

24.19.42 BEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT  FH  M² 

b uitvoering 

de behandeling tegen capillair opstijgend vocht bestaat uit het inbrengen van silikonaatverbindingen onder de 
vorm van diepgevroren vloeistofpatronen in boorgaten gemaakt in de voegen van het te behandelen 
metselwerk.  door het geleidelijk smelten van deze vloeistofpatronen wordt een ononderbroken waterwerende 
zone gevormd. 
de geleidelijke verdeling van de vloeistof gebeurt door diffusie waarvan onderzoek heeft uitgewezen dat het de 
meest probate methode is voor verspreiding van vloeistoffen in metselwerk. 
de patronen zijn gevuld met een K - methylsilikonaatoplossing.  ze moeten minimaal een dag voor de 
behandeling in een diepvriezer gelegd worden. 
de boorgaten worden in de mortelvoeg op een onderlinge afstand van 100 - 110 mm geplaatst, waarbij tot op 25 
mm van de wanddikte wordt geboord. 

c toepassing 

injecteren van keldermuren tegen opstijgend vocht 

d meetwijze 

meeteenheid : m² 
meetcode : netto uit te voeren oppervlakte. 

aard van de overeenkomst:: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) 

24.19.5 OPKUISEN VAN DE GEVEL 

 omschrijving 

in de eenheidsprijs zijn de nodige stellingen en beveiligingen steeds inbegrepen.  afbraak van de stellingen en 
de volledige opkuis van de werf. 

 meting 

overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en  of de uitsplitsing in de samenvattende 
opmeting wordt de meting als volgt opgevat: 
meeteenheid: m² 
meetcode: netto te reinigen oppervlakte 
aard van de overeenkomst:: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

a uitvoering 
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REFERENTIENORMEN 

op het reinigen van gevels zijn de bepalingen van TV 121 en TV 197 van toepassing.  
het gekozen procédé moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan architect en / of opdrachtgever.  

ALGEMEEN 

de aannemer uitvoerder zal het bewijs leveren dat hij volledige kennis bezit van de beschreven methode en dit 
door het voorleggen van de nodige referenties.  de gevelreiniging mag niet gebeuren bij vorstrisico's. 

BESCHERMINGSMAATREGELEN 

de aannemer voorziet de nodige voorzorgsmaatregelen (waterafvoer, afschermen en afplakken van ramen en 
andere elementen), ter voorkoming van elke hinder of vervuiling van de omgeving.  afval en puin worden 
regelmatig verwijderd zodat deze de rioleringen niet kunnen verstoppen.  leveren en plaatsen van de stellingen.  
het doeltreffend afdekken van alle glas, raam- en deurkaders, dit volgens eigen werkwijze. het afzeilen van de 
stelling, teneinde de aanpalende gebouwen, de voetgangers, het verkeer in het algemeen niet te hinderen.  

NABEHANDELING 

het betreft het optioneel aanbrengen van een vuil- en waterwerende bescherming, samengesteld uit hars van 
oligomere, organosiloxanen met een actieve stofgehalte van 10 %.  deze kleurloze bescherming mag 
aangebracht worden op een vochtige ondergrond. 

24.19.52 OPKUISEN VAN DE GEVEL – LAGE DRUK PROCÉDÉ 

24.19.6 RAAM- EN DEURDORPELS 

24.19.61 REINIGEN VAN RAAM- EN DEURDORPELS IN BLAUWE HARDSTEEN  FH  M³ 

a materiaal 

de dorpels worden gemaakt volgens de detailtekeningen van de architect.  de aannemer neemt op de werf de 
juiste afmetingen op na het beëindigen van de ruwbouw. deze bepalingen zijn enkel van toepassing indien 
vervanging noodzakelijk zou zijn. 

specificaties van de blauwe steen: 
- de steen is van de klasse C (volgens tabel TV 156) 
- alle zichtvlakken zijn geschuurd 
- secties: afmetingen volgens detailtekening. 
- indien een opstand is voorzien aan de achterzijde wordt deze opstand uit de steen gezaagd.  de opstand 

wordt NIET gelijmd. 
- de raamdorpels zijn voorzien van een druipgroef van 10 mm breedte en 5 mm diepte  
- behandeling van de oppervlakken : identiek aan de bestaande steen 

b uitvoering 

de dorpels worden horizontaal en waterpas geplaatst. 
open verticale voegen worden ondervangen door een loodslab (dikte 1,5 mm) van minstens 10 cm breed die 
parallel met de voeg aan de randen omgeplooid wordt, en aan de achterzijde omhooggeplooid wordt;  
de elementen worden met zachte stoom gereinigd zonder gebruik van abrasieve technieken. 

c toepassing 

reinigen van raam- en deurdorpels in alle gevels 

d meetwijze 

meeteenheid: m³ 
meetcode: bruto uit te voeren volume. 
 de nodige ankers, de vochtisolatie en het zijn in de eenheidsprijs begrepen. 
aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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24.19.7 GEVELPLINTEN 

24.19.71 REINIGEN VAN GEVELPLINTEN – BLAUWE STEEN  FH  M² 

a materiaal 

behoud van de huidige plinten, enkel plaatselijke herstellingen waar nodig 

b uitvoering 

de elementen worden met zachte stoom gereinigd zonder gebruik van abrasieve technieken. 

c toepassing 

reinigen van gevelplinten in alle gevels (gelijkvloers) 

d meetwijze 

meeteenheid: m³ 
meetcode: bruto uit te voeren volume. 
 de nodige ankers, de vochtisolatie en het zijn in de eenheidsprijs begrepen. 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

24.95 MUURDEKSTENEN 

24.95.1 MUURDEKSTENEN – BLAUWE STEEN  FH  M 

a materiaal 

behoud van de huidige plinten, enkel plaatselijke herstellingen waar nodig 

b uitvoering 

de elementen worden met zachte stoom gereinigd zonder gebruik van abrasieve technieken. 

c toepassing 

reinigen van muurdekstenen tuinmuur 

d meetwijze 

meeteenheid: m³ 
meetcode: bruto uit te voeren volume. 
 de nodige ankers, de vochtisolatie en het zijn in de eenheidsprijs begrepen. 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

24.97 LATEIEN 

 omschrijving 

het betreft L - vormige lateien (lateien) in geprofileerd staal, aangewend voor het plaatselijk ondersteunen van 
het parement boven raam- en deuropeningen in buitengevels.  

 meting 

meeteenheid: per lopende meter 
meetcode: 
enkel de conventionele theoretische lengte van de profielen wordt in rekening gebracht.  de metallisatie of 
galvanisatie en de bevestigingsmiddelen zijn in de eenheidsprijs begrepen. 
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hulpstukken en ankers zijn in de prijs begrepen 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

a materialen 

behoud van de huidige materialen 

b uitvoering 

de metalen profielen worden blootgemaakt en ontroest. loszittende delen worden verwijderd, eventueel 
ontbrekend materiaal wordt opnieuw aangelast. na het aanbrengen van een roestwerende laag worden de 
profielen opnieuw geschilderd 

24.97.1 LATEIEN – ONTROESTEN EN HERSCHILDEREN  FH  M 

a materiaal 

behoud huidige materialen 

b uitvoering 

Zie 24.97 
de profielen worden geschilderd in de oorspronkelijke kleur, te bepalen aan de hand van een kleurstudie. 
de huidige kleur van deze elementen, vermoedelijk ook de originele,is bruin. 

c toepassing 

profielen in metaal boven ramen in voor- en zijgevel 

b meting 

meeteenheid: M - per lopende meter 
meetcode: enkel de conventionele theoretische lengte van de profielen wordt in rekening gebracht.  de 

galvanisatie, de poedercoating en de bevestigingsmiddelen zijn in de eenheidsprijs begrepen. 
 hulpstukken en ankers zijn in de prijs begrepen 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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41 BUITENSCHRIJNWERK 

41.0 BUITENSCHRIJNWERK – ALGEMEEN 

 omschrijving 

de post “buitenschrijnwerk” omvat de levering en plaatsing van alle elementen nodig voor het samenstellen van 
buitenramen & -deuren, met inbegrip van alle onderdelen die er wezenlijk deel van uitmaken.  in de onder deze 
post begrepen eenheidsprijzen, dienen steeds te omvatten: 
- de opmeting en controle van de juiste afmetingen ter plaatse; 
- de montage van de raam- en deurprofielen, met inbegrip van het nodige hang- & sluitwerk; 
- de levering en plaatsing van de beglazing en / of opvul - elementen, inclusief spieën, steunblokjes, glaslatten 

en dichtingen (kitten); 
- de levering en montage van de, overeenkomstig het bijzonder bestek, te integreren verluchtingsroosters; 
- de levering en plaatsing, met inbegrip van alle bevestigings- en / of ophangingstukken, alsook de 

waterdichte aansluiting en voegafwerking tussen het schrijnwerk en de ruwbouw, ... ; 
- tenzij specifiek anders vermeld in het bijzonder bestek zijn het leveren en plaatsen van bedieningsmotoren, 

raamdorpels, sandwichpanelen, afwerkprofielen inbegrepen in de eenheidsprijs. 
let wel 
- sommige van deze elementen (hang- & sluitwerk, beglazing, … ) kunnen worden beschreven in 

afzonderlijke artikels, doch zijn, behoudens andere aanduidingen in de samenvattende opmeting, steeds 
inbegrepen in de eenheidsprijs. 

- de gebeurlijke afbraakwerken van bestaand buitenschrijnwerk worden voorzien in een afzonderlijke post (zie 
hoofdstuk 12: afbraakwerken). 

a materialen 

REFERENTIENORMEN 

het buitenschrijnwerk moet voldoen aan alle van kracht zijnde normen, reglementeringen, technische 
specificaties (STS) en technische voorlichtingen (TV) uitgegeven door het WTCB 
de laatste uitgave, geldend op het ogenblik van de inschrijving, wordt gebruikt. 

ALGEMEEN 

van alle verschillende componenten (raam- & deurprofielen, hang- & sluitwerk, alsook de verankeringwijze met 
de ruwbouw) zullen door de aannemer voorafgaandelijk de nodige berekeningsnota's, detailtekeningen, 
proefstalen, ter goedkeuring worden voorgelegd. 

de aannemer bezorgt dienaangaande vóór de uitvoering ter goedkeuring aan architect en opdrachtgever: 
- de nodige berekeningsnota’s conform STS 52.0, garantiebewijzen en attesten (BUtgb, ATG, corrosie- 

bescherming, …), … 
- de nodige stalen en / of prototypes van de verschillende componenten: d.w.z. minstens één opendraaiende 

hoek met alle bijhorige profielen zoals klipprofiel bij kozijn voor het inschuiven van eventuele uitbekledingen, 
uitbekledingsprofielen, sieromlijstingen, dorpelprofiel, waterlijst, ...  dit staal zal ter beschikking blijven in de 
werfkeet tot bij de oplevering. 

- een kleurenkaart van het standaard kleurengamma van de fabrikant. 
pas na goedkeuring kan begonnen worden met de plaatsing van het buitenschrijnwerk 

UITVOERINGSTEKENINGEN - DETAILTEKENINGEN. 

de bij het aannemingsdossier gevoegde plannen en detailtekeningen dienen als basis voor de uitvoering van de 
werken.  de door de aannemer voorgestelde systemen en profielen moeten wat betreft technische prestaties en 
esthetisch uitzicht beantwoorden aan deze plannen en detailtekeningen. 
de definitieve uitvoeringstekeningen en details worden opgesteld door de aannemer en worden voor de 
aanvang van de werken ter goedkeuring voorgelegd aan de architect. 
de uitvoeringstekeningen omvatten : 
- een globale overzichtstekening per type raam of buitendeur, met aanduiding van de draairichting van de 

opengaande delen, de juiste raamverdeling, afmetingen, type beglazing, beslag, e.d. 
- de nodige detailtekeningen vooral i.v.m. de aansluiting van het buitenschrijnwerk tegen de aangrenzende 

constructie - elementen als daar zijn dorpels, venstertabletten, dagkanten, plafonds, gordijnborden, e.d. 

PRESTATIECRITERIA 
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alle raam - en deurgehelen moeten beantwoorden aan de algemene prestatiecriteria als beschreven in NBN S 
23-002 

en specifiek: 

voor raambeslag: mechanische sterkte verkeerd gebruik: klasse 3 / 4 NBN EN 13115 
 bedieningskrachten klasse 1 NBN EN 13115 
 gebruiksfrequentie klasse 2 NBN EN 12400 
voor deurbeslag: mechanische sterkte verkeerd gebruik: klasse 3 / 4 NBN EN 13115 
 bedieningskrachten klasse 1 NBN EN 13115 
 gebruiksfrequentie klasse 5 NBN EN 12400 
voor lucht- en waterdichtheid, sterkte tegen wind: 

hoogte gebouw luchtdichtheid waterdichtheid waterdichtheid 
 NBN EN 12207 NBN EN 12208 NBN EN 12210 
m m³/hm 

0 – 10 klasse 3 4A klasse C2 

de luchtdichtheid dient gemeten te worden per m³/hml voeg 
de proef dient ook met onderdruk uitgevoerd te worden. 
weerstand tegen wind: de weerstand tegen wind dient te voldoen aan het vervormingscriterium C (een 
toelaatbare vervorming van 1/300) 

de prestatieniveaus van de hoogste gelegen delen gelden voor het ganse gebouw. 

PROFIELEN 

alle profielen zijn afkomstig van een en dezelfde fabrikant.  een berekeningsnota opgesteld door de 
constructeur houdt rekening met alle bestaande belastinggegevens of krachten en bovenvermelde 
prestatiecriteria.    
behoudens andere aanduidingen in het bijzonder bestek en / of detailstudies is de profilering zodanig dat: 
- alle profielen voor opengaande delen voorzien worden met minimum een dubbele aanslag; 
- de glassponningen voldoende hoog en diep zijn, alsook verlucht en gedraineerd worden (bij dubbele 

beglazing), d.m.v. minimum twee drainageopeningen met een diameter van circa 8 mm; 
- in het geval van enkele beglazing onder elke ruit een condensgootje voorzien wordt met afvoer naar buiten toe. 
- de beglazing, en / of de vul - elementen langs de binnenzijde vervangen kunnen worden, behoudens voor 

elementen met vulpanelen waarachter metselwerk doorloopt; 
- de kramerijen en diverse aansluitingen gemakkelijk te vervangen zijn zonder dat de belendende delen 

daarbij moeten gedemonteerd worden; 
- overal waar nodig voor de binnenafwerking (zoals raamtablet, gordijnkast, zijbekleding) in de raamprofielen 

de nodige sponningen en groeven kunnen worden voorzien; 
- de desgevallend voorziene rolluiken en / of zonneweringen kunnen geplaatst worden; 
de zichtbare vlakken worden na fabricatie op een aan het materiaal aangepaste wijze bewerkt tot alle sporen 
van werktuigen en bewerkingen verdwenen zijn. 

GLASSPONNINGEN 

de plaatsing van het glas en / of de vulelementen wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de 
profielenfabrikant.  de glaslatten worden steeds aan de binnenzijde van het schrijnwerk geplaatst.  de 
afmetingen zijn afgestemd op deze van de glasdikte, sponning en raamprofiel.  zij worden bevestigd d.m.v. een 
aan het profiel aangepaste continue klipverbinding of d.m.v. rvs schroeven (onzichtbaar) / nagels (enkel voor 
houtprofielen)  indien een dichtingkit wordt gebruikt mogen de glaslatten geen naar binnen springende tand 
vertonen die het behoorlijk aanbrengen van de kit zou verhinderen. 

afmetingen van de sponningen volgens de voorschriften van TV 221 – plaatsing van glassponningen (WTCB 2001) 
alle gebruikte kitten moeten verenigbaar zijn met het aangewende materiaal der profielen (voor PVC behoren zij 
tenminste tot klasse V).  tevens is het nodig de primers aanbevolen door de fabrikant van de kit te gebruiken 
alvorens de aanwending van kitten op PVC (zie ook hoofdstuk 42 buitenbeglazing). 

e keuring 

REFERENTIENORMEN 

STS 52.0 - buitenschrijnwerk - algemene voorschriften 
alle huidig geldende NBN en EN normen 

TOLERANTIES 
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de toegelaten maatafwijkingen op de breedte en de hoogte van de opengaande vleugels, gemeten onderin de 
glassponningen bedragen maximaal + 1 mm, verhoogd met 0,5 mm per aanvullende meter breedte of hoogte.  
inzake haaksheid van de opengaande vleugels mogen de lengteverschillen van de diagonalen, gemeten 
onderin de beglazingssponningen niet meer bedragen dan + 2 mm, verhoogd met 0,5 mm per aanvullende 
meter diagonaallengte, met een maximum van 3 mm. 

PLAATSING 

beschadigingen aan de profielen door het plaatsen, krassen, uithollingen of slechte bevestigingen hebben 
afkeuring en vervanging van het element tot gevolg. 

 

41.41.10 HERSTELLEN VAN BUITENSCHRIJNWERK IN HOUT  FH  TP 

a omschrijving 

behoud van materiaal is het uitgangspunt bij herstelling. indien behoud om technische redenen niet mogelijk is 
zal er gekozen worden voor herstelling naar oorspronkelijk model 

c toepassing 

herstellen van houten profielen en beslag volgens aanduiding op plannen en in meetstaat. 
kleurstelling identiek aan bestaande (bruin) 

d meetwijze 

meeteenheid: m² 
meetcode: netto ruwbouwopening 
 alle onderdelen volgens art. 41.0 zijn inbegrepen 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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41.8 DIVERSEN 

41.81 POORTEN 

41.81.1 BINNEN DE GEVEL BLIJVENDE KANTELPOORTEN 

41.81.10 KANTELPOORTEN – ALGEMEEN 

a omschrijving 

het betreft kantelpoorten met metalen poortkaders uit verzinkt staal, bekleed met platen, banden of schroten 
overeenkomstig de bepalingen vermeld in het bijzonder bestek.  de eenheidsprijs omvat de levering, montage 
en afregeling van het kozijn, het poortkader, het poortblad, het uitbalanceringssysteem, het aanslagprofiel 
onderaan, het hang- & sluitwerk, een grondlaag, … 

b materialen 

de poorten voldoen aan de huidige geldende NBN en hEN normen 

KOZIJN - POORTBLAD 

het poortblad bestaat uit een gelast raamwerk (met middenversterking).  het raamwerk is samengesteld uit 
gesloten, koudgewalste en hoogfrequent gelaste profielen, met een gebrevetteerde geleidingslijst voor een 
zuivere zijdelingse geleiding. 
het poortblad wordt opgehangen in een kozijn waartegen het poortblad winddicht aansluit.  de vorm van het 
profiel en de afdichting van het kozijn verhinderen het binnendringen van water in de garage.  de zijstijlen van 
het kozijn zijn vervaardigd uit rechthoekige gegalvaniseerde kokerprofielen en voorzien van een ingewerkte 
kunststof strip of stootnoppen om beschadiging van het poortblad te vermijden. 
onderaan sluit de poort aan tegen een verzinkt stalen dorpelprofiel dat in de bevloering wordt verankerd.  de 
bovenkant van het profiel ligt op hetzelfde niveau als de binnenvloer, zodanig dat een perfecte afwatering 
verzekerd is. 

OPENINGSMECHANISME 

een oordeelkundige montage en nauwkeurige afstelling van alle onderdelen moeten een lichte bediening en 
een goede geluidsdemping waarborgen.  de kantelpoorten zullen daarbij voldoen aan de veiligheidseisen van 
de norm NBN EN 12604 (2000). 
onderaan is het deurpaneel verbonden met de uiteinden van 2 hefarmen die een halve cirkel beschrijven en de 
deur volledig binnen de garage doen kantelen tot tegen de rubber stootdoppen die op het looprail / 
verbindingsprofiel gemonteerd zijn. 

SLOTEN - HANDGREPEN 

de deur wordt automatisch vergrendeld maar kan langs de binnenzijde zonder sleutel geopend worden d.m.v. 
een ontgrendelingsstift.  de poort is uitgerust met een sluitmechanisme bestaande uit minstens 2 zijdelingse 
naar onder gerichte sluitstangen met automatisch inklikkende snappers. 
een veiligheidsslot, met profielcilinder en drie bijgeleverde sleutels (die deel kunnen uitmaken van een 
sleutelcombinatie). 
de poort wordt aan beide zijden voorzien van een handgreep: een ronde knop met inkeping uit hoogwaardig 
kunststof aan de buitenzijde en een kruisgreep met beveiligingspal aan de binnenzijde. 

BEHANDELING - AFWERKING 

alle stalen onderdelen, behoudens de trekveren, zijn roestbestendig, hetzij gegalvaniseerd, hetzij vervaardigd 
uit roestvrij staal. 

d uitvoering 
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voor de uitvoering van de poortopening worden de nodige gegevens betreffende de afmetingen en beweging 
van de poort door de aannemer opgegeven en worden de juiste dagopening, lateihoogte en de breedte van de 
aanslagen bepaald. 
het poortkozijn wordt tegen de ruwbouw bevestigd met verstelbare gegalvaniseerd stalen profielen en 
roestvaste bouten. 
tussen de ruwbouw en het poortkozijn wordt een dichtingsband (minstens 20 mm breed) geplaatst uit 
polyurethaanschuim doordrenkt met een impregneermiddel op basis van chloorparaffine en neopreen.  de 
voegband is voor de plaatsing samengedrukt en zwelt na plaatsing langzaam op tot 20 % van zijn nominale 
dikte en sluit de voeg slagregendicht af. 

41.81.11 BINNEN DE GEVEL BLIJVENDE KANTELPOORT IN STAAL  FH  ST 

a materiaal 

zie 41.81.10 

afmetingen: conform huidige afmetingen 

bediening: handbediend met cilinderslot 
 elektrische bediening met afstandsbediening 

b uitvoering 

zie art 41.81.10 

c toepassing 

vervangen van huidige garagepoort 
te schilderen in kleur conform buitenschrijnwerk (donker bruin) 
uitvoering naar referentie van woning ‘herfst’ aan overzijde waterloostraat 

d meetwijze 

meeteenheid: st 
meetcode:  
aard van de aanneming: FH (Forfaitaire Hoeveelheid) 
 

42 BEGLAZINGEN 

42.0 BEGLAZINGEN – ALGEMEEN 

a omschrijving 

de post "beglazingen" omvat alle noodzakelijke werken en leveringen voor het plaatsen van de in het bijzonder 
bestek voorgeschreven beglazingen en / of vulpanelen, met inbegrip van alle toebehoren, d.w.z. het opnemen 
en controleren van alle nodige maten, het glas, de steunblokjes, de nodige afdichtingskitten, het volledig 
reinigen van alle beglazingen juist voor de oplevering, alle beschermingsmaatregelen om beschadiging te 
voorkomen 

b materialen 

REFERENTIENORMEN 

het glas voldoet aan de: 
NBN S 23-002 – glaswerk (STS 38) 
STS 52 – buitenschrijnwerk (2005): 52.0 algemene voorschriften 
STS 52 – addendum (1981): 52.12 – vensters, vensterdeuren en lichte gevels 
STS 54 – borstweringen (1994) 
STS 56 – structureel gelijmd glaswerk (SGG) (1995) 
huidige geldende NBN normen 
TV 113 – glaswerken (WTCB, 1976) 
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TV 176 – glas in daken (WTCB, 1989) 
TV 214 – gas en glasproducten – functies van beglazing (1999) 
WTCB rapport nr. 2 (1993): dikte van gevelglas – weerstand tegen windbelasting 

FABRICATIEWIJZE - SOORTEN BEGLAZING 

de aannemer draagt alle verantwoordelijkheid voor de tijdige bestelling en levering van het glas, m.b.t. de juiste 
afmetingen en dikte van de beglazingen.  op eenvoudig verzoek van architect en / of opdrachtgever zal door de 
aannemer een ondubbelzinnige documentatie en / of monster ter goedkeuring kunnen worden voorgelegd.  voor 
veiligheidsbeglazing dienen tevens de overeenstemmende testrapporten te worden voorgelegd. 

BEPALING VAN DE DIKTE VAN DE GLASPLATEN. 

de vereiste glasdikten worden bepaald door de aannemer van de glaswerken, overeenkomstig STS 38. 

VEILIGHEIDSGLAS 

voor het aspect veiligheid zullen alle veiligheidsbeglazingen een onuitwisbaar merkteken dragen, met 
vermelding van de volgende gegevens: 
- de firma of het merk van de fabrikant of van de laatste verwerker. 
- de nummers van de testen waarvan de beglazing voldoet, voorafgegaan door de letter T. 

GEHARD GLAS 

ruiten welke onderhevig zijn aan breuk ten gevolge van thermische spanningen worden steeds gehard.  de 
harding is in de offerteprijs van het glas inbegrepen. 

Heat soak test 
de Heat Soak Test heeft tot doel de mogelijke spontane glasbreuk na plaatsing door insluiting van 
nikkelsulfidmaximaal te vermijden, met name door het provoceren van deze breuk tijdens de test.  alle ruiten die 
geleverd en geplaatst worden hebben deze test dus positief doorstaan. 
bij het HST procédé wordt de geharde beglazing geleidelijk opnieuw opgewarmd tot ca. 270°C, gedurende een 
vastgestelde tijd op hoge temperatuur gehouden en vervolgens gecontroleerd weer afgekoeld. 
het hardingsniveau dient groter of gelijk te zijn dan 120 Mpa.  dit dient gecontroleerd te worden met 
gespecialiseerde meetapparatuur, zoals bijvoorbeeld een epibioscoop.  de oppervlakte spanning na de heat 
soak test dient minimum 120 Mpa te bedragen. 
elk volume ondergaat systematisch de Heat Soak Test. 

c uitvoering 

REFERENTIENORMEN 

NBN S 23-002 – glaswerk (STS 38) 
TV 113 – glaswerken (WTCB, 1976 
TV 176 – glas in daken (WTCB, 1989) 
TV 214 – glas en glasproducten – functies van beglazing (1999) 
TV 221 – plaatsing van glas in sponningen (2001) 
de voorschriften en aanbevelingen van de fabrikant van de profielen en deze van het glas of de vulelementen 

GLASSPONNINGEN – GLASLATTEN 

zie art 41.0 – buitenschrijnwerk algemeen - glassponningen 

VASTZETTING VAN HET GLAS - BEGLAZINGSBLOKJES 

geen enkele glasplaat mag rechtstreeks in contact komen met harde materialen, zonder tussenplaatsing van 
beglazingsblokjes, die verenigbaar zijn met de beglazing en de kit en / of met de doorlopende 
dichtingsprofielen.  als beglazingsblokjes kunnen overeenkomstig TV 221 (wtcb) worden gebruikt: 

VOEGEN VAN DE BEGLAZING - GLASLATTEN -PLASTISCHE VOEGEN (ZIE OOK STS 38 EN TV 221) 

alle gebruikte kitten moeten verenigbaar zijn met het aangewende materiaal van de profielen.  na het opvoegen 
dient een complete water- en winddichtheid te worden bekomen. 
de kit dient ongevoelig te zijn aan temperaturen van -20 tot 80°C, dient vorstbestendig, waterbestendig en 
bestand tegen de courante impregneermiddelen voor houtwerk.  de kitten aangewend op gemoffelde 
aluminiumprofielen zijn azijnzuurvrij om aantasting te voorkomen. 
enkel dichtingsmastieken die een technische goedkeuring van het BUtgb bekomen hebben mogen worden 
gebruikt.  de gebruiksvoorschriften van de fabrikant zoals ze gepubliceerd zijn in de attesten, dienen daarbij 
integraal gevolgd. 
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f keuring 

na het plaatsen van het glas moet worden nagekeken of er een behoorlijke hechting is tussen het glas, de 
voegdichtingen en de profielen.  na het plaatsen en voor de voorlopige oplevering worden alle etiketten en 
opschriften verwijderd en overhandigd aan architect en / of opdrachtgever. vòòr de voorlopige oplevering wordt 
alle glas- en spiegelwerk zorgvuldig ontvet en volledig gereinigd, er mogen geen sporen van vingers, stopverf, 
etiketten of stof voorkomen. 

GEBREKEN DIE AFKEURING TOT GEVOLG HEBBEN 

- de bladen moeten goed vlak zijn zodat ze volkomen op elkaar en tegen de sponning aansluiten. 
- de beglazing moet overal dezelfde kleur hebben en vrij zijn van bellen, lenzen, gal, draden, brandvlekken, 

gaatjes, weerschijn of andere gebreken die voortkomen van het blazen, vlakken en doorsnijden. 
- bij het zicht op het glas van links naar rechts en van onder naar boven en omgekeerd mag zich geen enkele 

vervorming voordoen. 
- de aanwezigheid van zogenaamde newtonringen in het glas wordt eveneens als gebrek aanzien en heeft 

afkeuring tot gevolg. 
- het vensterglas moet ten minste 2,4 kg wegen per vierkante meter oppervlakte en per millimeter dikte. 

WAARBORGEN 

de aannemer bezorgt aan architect en / of opdrachtgever een door de producent ondertekend en gedateerd 
attest waardoor deze voor een termijn van 10 jaar, ingaande vanaf de datum van de voorlopige oplevering, een 
waarborg verstrekt tegen het vertroebelen door condensatie of stofvorming.  de waarborg verplicht tot de gratis 
levering van een vervangende beglazing, inclusief de demontage en herplaatsingskosten. 
 

42.1 ENKEL GLAS 

42.10 ENKEL GLAS – ALGEMEEN 

a materialen 

een attest betreffende de kitklasse en / of de klasse van het elastisch dichtingsprofiel wordt ter goedkeuring aan 
architect en / of opdrachtgever voorgelegd.  ingeval van speciale glassoorten worden voorafgaandelijk de 
nodige stalen ter goedkeuring voorgelegd. 

b uitvoering 

de beglazing wordt geplaatst volgens NBN S 23-002 – glaswerk (STS 38), TV 221 (wtcb – 2001) en de 
voorschriften van de fabrikant (zie ook art. 42.0) 
voor het aanbrengen van de beglazing worden de sponningen en glaslatten gereinigd en de randen van de 
beglazing gezuiverd.  bij gebruik van een kit moet deze chemisch verenigbaar zijn met de profielen of de 
behandelingsproducten van het buitenschrijnwerk.  zo de kit - fabrikant dit oplegt, wordt vooraf een primer 
aangebracht. 
van de dichtingkit of het dichtingprofiel zal door de aannemer een ATG attest worden voorgelegd dat aantoont 
dat de dichting geschikt is voor de gevraagde toepassing. 

42.12.1 ENKEL GLAS – HERSTELLING BINNENZIJDE DAKKOEPELS  FH  M² 

a materiaal 

enkel gehard floatglas. 
dikte (vermoedelijk ± 5 mm) wordt bepaald aan de hand van STS 38. 
voor de bepaling van de dikte wordt rekening gehouden met : 
- mechanische eisen oorzaak C, risico R, proef P. 
 glaskanten van de ramen worden geschuurd. 
- de steun-, stel- en spatieblokjes zijn uit kunststof. 
de kleur van het materiaal (veelkleurig glas, toegepast als binnenafwerking van daklichten) wordt afgestemd op 

de bestaande kleuren zodat er geen verschil zichtbaar is tussen oorspronkelijke en herstelde delen. 

b uitvoering 
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de beglazing wordt geplaatst volgens NBN S 23-002 – glaswerk (STS 38), TV 221 (wtcb – 2001) en de 
voorschriften van de fabrikant (zie ook art. 42.0) 
het glas wordt onderaan en bovenaan vastgehouden met een doorlopend aluminiumprofiel (type U – profiel) dat 
verankerd wordt in de vloer en plafond. 
de voegen tussen de glaspanelen worden opgespoten met glasheldere siliconen. 

c toepassing 

herstelling van de binnenzijde van de koepel op het gelijkvloers (Moorse kamer) 

d meetwijze 

meeteenheid: m²  
meetcode: netto glasoppervlakte; werkelijk geplaatste oppervlakte. 
 oppervlakten kleiner dan 0,25 m² worden in rekening gebracht voor 0,25 m². 
 alle hulpstukken, bevestigingsprofielen zijn inbegrepen 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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44.2 DAKDICHTINGEN VOOR PLATTE DAKEN 

44.20 DAKDICHTINGEN VOOR PLATTE DAKEN – ALGEMEEN 

a omschrijving 

de post “dakdichtingen voor platte daken” omvat alle noodzakelijke leveringen en werken voor het realiseren 
van de voorziene (soepele) dakdichtingsbanen op platte en / of licht hellende daken tot een waterdicht geheel. 
deze post omvat steeds: 
- het nazicht en voorbereiding van het draagvlak; 
- de levering en verwerking van de dakdichtingslagen, inclusief alle noodzakelijke scheidingslagen, 

bevestigingsmiddelen en toebehoren; 
- de eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen; 
- de eventueel voorziene ballast; 
- de gebeurlijke kosten voor de proeven op de waterdichtheid van de naden. 

b materialen en uitvoering 

de dakwerken  moeten voldoen aan alle laatste van kracht zijnde normen, reglementeringen en technische 
voorlichtingen uitgegeven door het WTCB, in het bijzonder: 

TV 191 – het platte dak , deel 2: aansluitingen en afwerking (03/1993) 
TV 196 – balkons (03/1994) (vervangt TV 161) 
TV 215 – het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud (03/2000) (vervangt TV 151 en 183) 
PTV 42002-onderlagen en dampschermen 
WTCB tijdschriften: 
1999/3 dakafdichtingen en dakisolatie: gebruik van bitumineuze koudlijm en ATG – aanpak (p 33-44) 
1999/4 dakafdichtingen en dakisolatie: gebruik van synthetische koudlijm en ATG – aanpak (p 35-48) 

44.21 DAKDICHTINGSMEMBRANEN UIT BITUMEN 

44.21.92 PLAATSELIJK HERSTELLEN VAN DAKDICHTING FH  M 

a materiaal 

- dakbedekkingmaterialen : zie art. 44.21.10. 
- snoer, in schuim met gesloten cellen, met een dikte van minimaal tweemaal de voegbreedte en met een 

minimum van 50 mm. 

b uitvoering 

volgens de aanduidingen van detailtekening 1696. 
uitvoering gebeurt conform de bepalingen van TV 191. 
boven de gebrekkige dichting wordt plaatselijk een nieuwe dichting aangebracht 

de afdichting dient als volgt te gebeuren : 
- plaatsing van de onderlaag van de dakbedekking tot aan de randen van de voeg. 
- plaatsing van het snoer op de voeg. 
- plaatsing, over het snoer en de onderlaag, van een glijlaag in ruw  polyestermat, teneinde het achteraf 

kleven van de afdichting op de onderlaag te vermijden. 
- plaatsing, over de glijlaag, van een 1ste dichtingslaag, bestaande uit hetzelfde materiaal als de onderlaag 

van de dakbedekking. 
- plaatsing van een 2de dichtingslaag, bestaande uit hetzelfde materiaal als de toplaag van de dakbedekking. 

deze dichtingslaag loopt door over de toplaag van de dakbedekking. 

het lassen van de afdichtingbanen over de voeg dient zodanig te gebeuren van vrije uitzetting mogelijk is 
zonder de afdichtingslagen te beschadigen. 

c toepassing 
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herstellen van plaatselijke gebreken 

d meetwijze 

meeteenheid: per m² 
meetcode: netto geplaatste lengte 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
 

44.3  AFVOER VAN HEMELWATER 

44.30 AFVOER VAN HEMELWATER – ALGEMEEN 

a omschrijving 

het betreft alle werken en leveringen m.b.t. het geheel van elementen die moeten instaan voor het opvangen en 
afvoeren van het dakwater tot op rioleringsniveau. 

b uitvoering 

de werken zullen uitgevoerd worden conform: 
STS 33 – dakwaterafvoer (1969) 
TV 200 – sanitair reglement – deel 2: installaties voor de afvoer van regenwater van gebouwen (WTCB, 1996) 
alle huidig geldende NBN en hEN normen 

de aannemer is verplicht na te gaan of de gootbekledingen, hanggoten, afvoerbuizen, de hulpstukken en alle 
voorziene toebehoren kunnen geplaatst worden in de vormen, afmetingen en uitvoering voorgeschreven in de 
aanbestedingsdocumenten en / of de aard en de maatafstemming van de verschillende materialen onderling 
verenigbaar zijn.  de aannemer legt voor de uitvoering de nodige monsters van de gebruikte materialen, 
bekledingstypen en afwerkingsdetails voor aan de architect. 

44.32 REGENWATERAFVOER – TRADITIONEEL SYSTEEM 

a omschrijving 

het betreft de levering en plaatsing van de regenafvoerbuizen, met inbegrip van alle elementen die er wezenlijk 
deel van uit maken, d.w.z. alle bevestigingshaken, beugels, kragen, eventuele ellebogen, T - stukken, 
uitzettingsvoegen, lasnaden of koppelingen, bolroosters, en de verdere elementen afwaarts, … 

b materialen 

de materialen beantwoorden aan de voorschriften van STS 33.21 en NBN 306 – leidraad voor de goede 
uitvoering – waterafvoer (1955). 

c uitvoering 

- de buizen worden verticaal in het lood geplaatst.  bij de plaatsing wordt zorg gedragen dat de buizen vrij 
kunnen uitzetten.  

- ronde buizen worden met behulp van een gesoldeerde neus op de beugels gehouden.  de vierkante of 
rechthoekige buizen worden met behulp van een gesoldeerde kraal of gesoldeerde neus op de beugels 
gehouden. 

- de regenafvoerbuizen worden water- en reukdicht op het ondergrondse rioleringsnet aangesloten. 

44.32.1 REGENWATERAFVOERBUIZEN IN ZINK  FH  M 

a materiaal 
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de afvoerbuizen zijn vervaardigd uit elektrolytisch zink met toevoeging van koper en titaan ZnCuTi (volgens 
prEN 988), legering van zink met een zuiverheid van 99,99 %, van koper (minimum 0,4 %) en van titaan 
(minimum 0,1 %).  de aangewende soldeerlegeringen zullen bestaan uit minstens 40 % tin en bevatten vrijwel 
geen onzuiverheden in het bijzonder antimoon. 

SPECIFICATIES AFVOERBUIZEN 

- wanddikte: minimum 0.6 mm. 
- oppervlaktebehandeling: 
 het zink is vooraf gepatineerd door fosfatering van het oppervlak: kleur lichtgrijs 
- doorsnede: 
 rond met een straal van 80  mm. 

SPECIFICATIES BEUGELS 

- de beugels zijn van het type: 
 beugel met bouten uit verzinkt staal 
- de beugels zijn vervaardigd uit warm gegalvaniseerd staal (minstens 50 micron).  ze zijn aangepast aan de 

vorm van de afvoerbuis en hebben een minimale sectie van 20 x 5 mm. 
- de bevestigingsschroeven zijn uit verzinkt staal. 

b uitvoering 

de buizen worden bevestigd minstens om de 150 cm.  de beugels zijn deels klemmend en deels glijdend zodat 
de buizen kunnen bewegen zonder beschadigingen; teneinde de lengteveranderingen tengevolge van 
temperatuursschommelingen te kunnen opvangen zijn de nodige uitzetstukken ingebouwd.  de 
uitzettingsmoffen, bestaan uit een band met lage wrijvingsweerstand en zonder schadelijke inwerking op de 
buis.  de regenwaterafvoerbuizen worden op de riolering aangesloten in het vlak van het maaiveld, met 
aangepaste verloopstukken. 

AANVULLENDE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN 

aan de platte daken wordt de bovenkant van de regenwaterafvoerbuis doorgetrokken tot gelijk met de 
bovenkant van de dakrand. 
aan de bovenkant van de aflopen van platte daken wordt de buis langs achter uitgesneden over een hoogte van 
15 cm, aldus kan de verticale tapbuis goed in de regenpijp dringen, en wordt ze aan het zicht onttrokken. 

c toepassing 

 

b meting 

meeteenheid: M, desgevallend uitgesplitst volgens aard en diameter. 
meetcode: netto te plaatsen lengte, gemeten in de as van de buis, zonder de overlappingen mee te 

rekenen.  eventuele ellebogen worden haaks gemeten alsof het hoeken betreft. 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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51 PLEISTERWERKEN OP WAND EN PLAFOND 

51.1 GLADDE BINNENBEPLEISTERINGEN 

51.4 RENOVATIE VAN PLEISTERWERK 

51.42 BIJWERKEN VAN BESTAAND PLEISTERWERK  VH  M² 

a materiaal 

volgens 51.10 

b uitvoering 

herstellen en bijwerken van de bestaande sierbepleistering. 
voor het aanbrengen van de sierbepleistering worden alle openingen in de wanden welke ontstaan zijn bij het 
wegnemen van de trappen en trapleuningen, opgevuld met metselwerk of met bepleistering. 
over de volledige oppervlakte van de wanden of delen van de wanden die moeten voorzien worden van een 
nieuwe sierbepleistering of waarvan de sierbepleistering plaatselijk moet bijgewerkt worden wordt een 
bepleistering aangebracht, eventueel in meerdere lagen, zodat het afgewerkte voorvlak van de bijgewerkt delen 
in hetzelfde vlak ligt als dit van de bestaande afgewerkte muurvlakken. 
in de cementbepleistering wordt een toplaag aangebracht met fijn gerond grind. 

c toepassing 

bijwerken van gebreken aan pleisterwerk gelijkvloers 

d meetwijze 

meeteenheid: m² 
meetcode: inbegrepen alle bijhorende werken en leveringen volgens art. 51.11.0. 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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51 VLOERAFWERKINGEN 

53.3 STENEN VLOERAFWERKINGEN 

53.31 VLOEREN IN NATUURSTEEN 

53.31.0 VLOEREN MET NATUURSTEEN – ALGEMEEN 

a omschrijving 

de werken omvatten: 
- het voorbereiden van het draagvlak, verwijderen van puin, afval, vreemde stoffen, gips, vetten, enz. 
- het controleren van de hoogtepeilen, 
- het bevochtigen van het draagvlak, 
- het aanbrengen van de onderbouw, 
- het plaatsen van de tegels, 
- het opgieten en/of opvoegen van de vloer, 
- het opkuisen en reinigen van de vloer, inbegrepen het verwijderen van alle vlekken van legmortel en 

voegspecie. 
- na plaatsing: het volledig beschermen van de vloer tegen beschadiging en bevuiling door middel van een 

pvc folie en houten platen 

b materiaal 

de tegels beantwoorden aan: 
TV 213 – binnenvloeren van natuursteen (WTCB 09/1999) 
STS 45 – binnenvloerafwerking + aanvullende boekdelen (1979) 
alle huidig geldende NBN en EN normen 

c uitvoering 

de plaatsing gebeurt volgens de richtlijnen van: 
TV 137 – tegelwerken voor vloerbedekkingen – leidraad voor de goede uitvoering (WTCB, 09/1981) 
STS 45 – binnenvloerafwerking - boekdeel 1 – algemeen, mortellijmen, porseleinachtige mozaïek ... (1979) 
STS 45 – binnenvloerafwerking - boekdeel 4 – algemeen, keramische vloerbedekkingen (1990) 
STS 45 – binnenvloerafwerking - boekdeel 9 – voorbereidende werkzaamheden v/d ondergrond (1986) 
alle tegels worden in 1 levering op de werf geleverd en voor het plaatsen gemengd zodat een homogene 
kleurschakering bekomen wordt. 
de tegels worden vol in de mortel geplaatst. 
de voegbreedte tussen de tegels wordt zo klein mogelijk gehouden (1 mm volgens tabel 15 – TV 213), de kleur 
van de voegen is gelijk aan de kleur van de natuursteen. 
in geval van of bij gevaar van een vochtige ondergrond wordt een vochtwerende isolatielaag aangebracht onder 
de legbedding. 

d keuring 

de respectievelijke uitvoeringstoleranties stemmen overeen met STS 45 - § 20.43.3: 
- behoudens andere aanduidingen op de plannen of in het bijzonder bestek dient de bevloering in alle 

richtingen horizontaal en volkomen vlak gelegd te worden.  de toleranties inzake aansluiting van de 
afgewerkte niveaus t.o.v. het referentieniveau bedragen respectievelijk: 

 2 mm voor een lengte < 10 m 
 3 mm voor een lengte > 10 m. 
- tussen twee aan elkaar grenzende tegels mag er een maximum hoogteverschil zijn van 1 mm. 
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- op een rij van twee meter, tussen twee willekeurig gekozen punten van de bevloering, mag het 
hoogteverschil nergens groter zijn dan 2 mm.  het nazicht van de toleranties op de vlakheid gebeurt van op 
tenminste 20 cm afstand van de muren.  zij wordt gemeten met een rechte en stevige lat van 2 m lengte, op 
het uiteinde voorzien van slijtvaste zolen met afmetingen 50 x 50 mm en een dikte gelijk aan de toegelaten 
tolerantie van 2 mm.  de lat mag de vloer nergens raken en een plaatje van 2 mm dikte mag niet onder de 
lat kunnen geplaatst worden. 

- de aannemer zal erop toezien dat de visuele lijn van de tegelranden en de voegen gerespecteerd wordt.  de 
voegen moeten continu zijn in alle punten.  een rij van 2 m, geplaatst met de twee uiteinden op de boorden 
van 2 tegels van dezelfde lijn of rang, mag een lijningsverschil van maximaal 2 mm vertonen. 

53.32 VLOERAFWERKINGEN MET TEGELS 

53.32.0 VLOEREN MET TEGELS – ALGEMEEN 

a materiaal 

REFERENTIENORMEN 

de tegels beantwoorden aan alle huidig geldende NBN en EN normen met in het bijzonder aan 
NBN N ISO 10545-2, 1 ed. – keramiektegels – bepaling van de afmetingen en de oppervlaktehoedanigheid 
(1992). 

b uitvoering 

de plaatsing van de vloer omvat : 
- het voorbereiden van het draagvlak, verwijderen van puin, afval, vreemde stoffen, gips, vetten, enz. 
- het controleren van de hoogtepeilen, 
- het aanbrengen van de onderbouw, 
- het plaatsen van de tegels, 
- het opgieten of opvoegen van de vloer, 
- het opkuisen en reinigen van de vloer, inbegrepen het verwijderen van vlekken van legmortel of lijm en 

voegspecie. 
de bevloering wordt geplaatst volgens hoofdstuk 6 van de TV 137 van het W.T.C.B. " tegelwerken voor 
vloerbedekkingen". de tegels worden zonodig mechanisch gesneden.  smalle repen van minder dan een halve 
tegel zijn echter te mijden. de rand-, scheidings- en uitzetvoegen zijn inbegrepen en uit te voeren volgens de 
richtlijnen van hoofdstuk 7 van de TV 137. de karakteristieken van de elastische kitten gebruikt voor dit type van 
voegen, beantwoorden aan tabel 10 van voormelde TV. het gebruik van de rubberbitumen kit is niet toegelaten. 
de uitzetvoegen beperken de tegeloppervlakten uit één geheel tot ca 50 m² en de te betegelen lengte tot 10 m. 
tijdens de droogperiode worden de vloeren beschermd tegen rechtstreekse bestraling, vocht, hoge 
temperaturen en vorst. 

c keuring 

volgens STS 45.61 - keuringsvoorschriften en 45.62 – monsterneming 
 

3.32.7 GLASMOZAÏEK TEGELS 

53.32.71 HERSTELLEN EN REINIGEN VAN VLOEREN IN MOZAÏEK  FH  M² 

a materiaal 

mozaiektegels. 
afmeting van de tegeltjes: 10 x 10 x 4 mm,  
kleur : conform de huidige kleurstelling 
voeg: mortelvoeg conform huidige uitvoering 
voegkleur: grijs, gelijk aan de grijswaarde van de tegel 
 mortelvoeg in dezelfde kleur als de tegel 
staal ter goedkeuring voor te leggen 
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b uitvoering 

de bestaande materialen blijven behouden, tenzij waar de staat zodanig slecht is dat vervanging noodzakelijk is. 
de herstelde vloer wordt in zijn geheel behandeld met niet-abrasieve producten en licht opgeschuurd. 
de mozaïektegels worden gekleefd op een droge, volledig vlakke en gereinigde chape. 
de lijm wordt gelijkmatig uitgestreken met een getand truweel. 
de matten met de tegeltjes worden zodanig geplaatst dat de voegen in 2 richtingen perfect recht en met 
dezelfde dikte doorlopen. na plaatsing worden de tegeltjes gelijkmatig aangedrukt zodat een volledig vlakke 
afwerking bekomen wordt. 
opvoegen met aangepaste ‘epoxy’ voegmortel, in een kleur die bepaald wordt door de architect (de aannemer 
zet min. 3 stalen). 
na het opvoegen wordt de betegeling volledig gereinigd. 

c toepassing : 

herstellen en reinigen van vloerbekleding op gelijkvloers (gang, keuken) 

d meetwijze 

53.32.71a lichte kleuren categorie 1 
53.32.71b donkere kleuren categorie 2 
meeteenheid: m² 
meetcode: netto uit te voeren oppervlakte 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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53.6 HOUTEN VLOEREN 

53.60 HOUTEN VLOEREN – ALGEMEEN 

a omschrijving 

het betreft de levering en plaatsing van houten vloerbekledingen, zoals plaat-, planken en / of parketvloeren.  
deze werjen omvatten : 
- de voorbereiding van de ondergrond; 
- de levering, de voorbereiding en de plaatsing van de platen, planken en / of parketelementen, met inbegrip 

van de bevestigingsmiddelen en alle voorgeschreven of noodzakelijke onderlagen, speciale stukken, 
verankeringen, steunplaten, hellingsspieën, … 

- het realiseren van gebeurlijke vloerdoorgangen en / of uitsparingen; 
- de voorgeschreven afwerking en eventuele beschermlagen; 
- de bescherming van de houten vloerbekledingen tot bij de voorlopige oplevering. 

c materialen 

REFERENTIENORMEN 

TV 218 – houten vloerbekledingen: planken vloeren, parketten en houtfineervloeren (WTCB 2000) 
STS 04 – hout en plaatmaterialen op basis van hout (1990) 
STS 45 – boekdeel 2 – binnenvloerafwerking – algemeen, hout en kurk (1979) 
De huidig geldende NBN en EN normen 
de beplatingen, beplankingen, parketvloeren zijn respectievelijk geschikt als voorlopige onderlaag voor de 
voorziene vloerafwerking en / of bestemd als definitieve eindafwerking.  voor meer informatie zie ook 
Interfederaal Houtvoorlichtingscentrum (www.hout.be ) 
de vochtigheidsgraad van het hout is kleiner dan 15 %.  de afmetingen van het hout stemmen overeen met een 
vochtigheidsgraad van 12%. 

d uitvoering 

- de uitvoering van de beplating en / of beplanking beantwoordt aan de voorschriften van STS 23 ‘houtbouw’ 
(1978), STS 23 ‘houtbouw - addendum en toelichtingen’ (1986), TV 166 - houten binnenschrijnwerk (WTCB, 
1986), TV 218 – houten vloerbekledingen: planken vloeren, parketten en houtfineervloeren (WTCB 2000) en 
NBN EN 1195 – timmerwerk – proefwijzen – gedraging van dragende houten vloeren (1998). 

- de werken worden uitgevoerd in een droog en winddicht gebouw.  de ondergrond is droog en vrij van 
onzuiverheden. 

- de houten vloerelementen worden perfect vlak en horizontaal gelegd, en met de bovenzijde op het gewenste 
niveau. 

e keuring 

- bij het belopen van de plankenvloer mogen geen krakende geluiden hoorbaar zijn (geluidsisolatie van 
houten vloeren – uit de praktijk (WTCB, Nr 2001/1). 

- de bevestiging moet weerstaan aan een trekkracht van 10 kg. 
- tolerantie op de vlakheid (TV 218): 

- 4 mm onder een lat van 2 m lengte 
- 1 mm onder een lat van 0,2 m lengte 

 de speling wordt gemeten onder een stijve rei, geplaatst op een willekeurige plaats en in een willekeurige 
richting.  bij de controle van de vlakheid gaat men verder te werk zoals beschreven in TV 189. 

- tolerantie op de voegen tussen de vloerelementen volgens tabel 65 van TV 218. 

53.62 PARKETVLOEREN 

53.62.1 MASSIEVE PARKET 
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53.62.10 MASSIEVE PARKET – ALGEMEEN 

a materialen 

zie art. 53.60 
het massieve parket is tweelagig. 
het onderparket bestaat uit multiplexpanelen van 10 mm dikte die gespijkerd worden aan de spijkerbare 
dekvloer.  de randen van de planken zijn gefreesd zodat een onzichtbare vernageling aan de ondervloer 
mogelijk wordt. 
het massief bestaat uit geschaafde eerste keus planken. 
lijm: 2 componenten PUR lijm of volgens opgave van de leverancier 
het parket wordt brandvrij behandeld met een voor te leggen systeem waarvoor attest vereist. 

b uitvoering 

zie art. 53.60 
de aannemer houdt rekening met de samenstelling van de draagvloer. 
de bevloering wordt geplaatst volgens de voorschriften van STS 45.41. 
de parketwerken mogen slechts uitgevoerd worden wanneer : 
- het pleisterwerk op muren en plafond voldoende droog is (maximale vochtigheid 5 %); 
- het vochtgehalte van het hout lager is dan 10 %; 
- het vochtgehalte van de dek- en ondervloer lager is dan 3 %. 
het vochtgehalte van de materialen wordt gemeten met de calcium – carbidebus. 
referenties van identiek uitgevoerde werken zijn voor te leggen. 
de aannemer zorgt voor een temperatuur in de lokalen van minstens 18 °C en een relatieve vochtigheid 
begrepen tussen 60 en 80 %. 
bij verlijming wordt het parket en het draagvlak vol gelijmd met een dispersielijn, volgens STS 45.40.2 en TV 
117 van het W.T.C.B., bijlage II, die aangepast is aan de onderbouw. 
bij nageling worden draadspijkers met ronde kop gebruikt, het aantal aangepast aan de afmeting van de stroken 
en de draagconstructie. 
ze worden ingedreven en de spijkergaten worden opgestopt met kneedbaar hout met dezelfde kleur als het 
parket. 
langs de wanden wordt een voeg voorzien van 5 tot 8 mm breedte. daar waar de voeg niet bedekt is door een 
plint wordt ze opgespoten met een elastische kit (kleur te bepalen door de architect). 

de planken worden aan onderparket gelijmd. 
de legrichting en de oriëntatie van het parket worden voorafgaandelijk besproken met de architect. 
het legvlak wordt voor het aanbrengen van de lijm schoongemaakt en ontdaan van verf- en / of lijmsporen. 
het parket wordt na plaatsing machinaal geschuurd en ontstoft in verschillede fasen 

53.62.11 HERSTEL MASSIEVE PARKET – OPSCHUREN EN OLIËN  FH  M² 

a materiaal 

recuperatie van bestaand materiaal 

b uitvoering 

zie art. 53.60 en 53.62.10 
bewerking: 
het parket wordt bestreken met twee lagen lijnolie verdund met terpentijn. 

c toepassing 

opschuren en oliën van bestaande parket gelijkvloers 

d meetwijze 

meeteenheid: per m² 
meetcode: netto uit te voeren oppervlakte. 
 mee bekleedde deurtussenruimten worden meegerekend. 
 openingen groter dan 0,5 m² worden afgetrokken. 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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53.9 HULPSTUKKEN BIJ VLOEREN 

53.91 PLINTEN 

53.91.0 PLINTEN – ALGEMEEN 

a omschrijving 

het betreft de levering en plaatsing van de voorgeschreven plintafwerkingen op vloerniveau. 
deze post omvat: 
- het verwijderen van puin, afval, vreemde stoffen, gips, vetten, enz.,. … 
- het afsnijden van de uitzet- en de isolatiestroken van de vloer, zodat de elastische voegen kunnen 

uitgevoerd worden. 
- het leveren en plaatsen van de plinten, met inbegrip van de hechtingsmiddelen (mortels / lijmen) en / of de 

bevestigingsmiddelen (nagels / schroeven) 
- alle afwerkingen, randaansluitingen, ... met de omringende vloer- en wandafwerkingen; 
- het opvoegen en / of opkitten van de plintnaden; 
- de voorgeschreven afwerking en eventuele beschermlagen; 
- het opkuisen en reinigen van de plinten, inbegrepen het verwijderen van alle vlekken van mortel of lijm en 

voegspecie. 
let wel: 
waar faience tot op de vloer komt worden er behoudens andersluidende bepalingen geen plinten geplaatst. 

c materialen 

het plaatsen van de plinten gebeurt slechts na goedkeuring van de voorgestelde plintstalen door de architect. 

d uitvoering 

de plinten mogen slechts worden geplaatst na de voltooiing van de pleisterwerken, vloerafwerkingen en het 
binnen- en buitenschrijnwerk.  de plinten worden verticaal en volkomen vlak gezet.  de aannemer zal erop 
toezien dat de visuele lijn van de tegelranden en de voegen gerespecteerd wordt.  een verzorgde aansluiting ter 
hoogte van deurlijsten, tussendeurdorpels, … wordt voorzien.  er zal op gelet worden dat uitzettingsvoegen in 
het vloerbekledingoppervlak doorlopen in één rechte lijn. 

e keuring 

geen enkel zichtbaar individueel hoogteverschil, groter dan 1 mm tussen de plintstukken zal worden geduld. 

53.91.4 PLINTEN IN HOUT 

53.91.41 PLINTEN IN HOUT – OPBOUW – IDENTIEK AAN BESTAANDE PLINTEN  FH  M 

a materiaal 

plinten in massieve MDF, 1ste keus, 15 x 50 mm, voorzien van 2 lagen transparant vernis; 
de randen haaks en recht, de onderzijde schuin oplopend naar de wand toe. 

b uitvoering 

de plinten worden tegen de muren bevestigd met draadnagels, welke ingedreven. de spijkergaten worden 
opgestopt met kneedbaar hout met dezelfde kleur als de plinten. 
plinten op de hoeken in verstek te plaatsen. de plinten steeds uit één stuk over de volle lengte van de muur of 
met regelmatig verdeelde voegen 

c toepassing 
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voozien van nieuwe plinten ter hoogte van te isoleren buitenwanden 

d meetwijze 

meeteenheid: m. 
meetcode: netto uit te voeren lengte. 
 opkitten van de voeg boven de plint is inbegrepen. 
 opkitten van de voeg onder de plint is inbegrepen. 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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81 SCHILDERWERKEN 

81.1 BINNENSCHILDERWERKEN 

81.10 BINNENSCHILDERWERKEN – ALGEMEEN 

 omschrijving 

de post "binnenschilderwerken" omvat alle noodzakelijke leveringen en werken voor het realiseren van de 
voorziene schilder- & behangwerken binnen het gebouw, tot een zuiver afgewerkt en afgelijnd geheel.  in 
overeenstemming met de algemene en / of specifieke bepalingen van het bijzonder bestek, dienen de onder 
deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij volgens uitsplitsing in de samenvattende opmeting, hetzij in hun 
globaliteit, steeds te omvatten: 
- de plaatsing van de nodige stellingen of ladders en alle gereedschap om een veilige en efficiënte uitvoering 

mogelijk te maken; 
- het stofvrij maken van de lokalen, waarin geschilderd of behangen wordt; 
- het nemen van alle voorzorgsmaatregelen teneinde beschadigingen te voorkomen van het gebouw en de 

inboedel, t.t.z. het beschermen van alle niet te schilderen delen (afplakken, …); het demonteren en 
terugplaatsen van dekplaatjes van elektrische schakelaars, krukken en slotplaatjes voor ramen en deuren, 
e.a.; 

- het nazicht en geschikt maken van de ondergrond, d.w.z. het bijwerken (schuren en plamuren) van 
onvolkomenheden, zoals oneffenheden of krassen, het ontstoffen (afborstelen, afwassen) en ontvetten van 
het te schilderen oppervlak; 

- het voorafgaandelijk aanbrengen van gevraagde kleurstalen; 
- het zorgvuldig aanbrengen van alle door het bijzonder bestek of door de fabrikant voorgeschreven hecht-, 

grond-, dek- en / of vernislagen, …; 
- het voorzichtig verwijderen van afplakstroken, het reinigen van gebeurlijke vlekken of spatten, het 

verwijderen van alle afval, voortkomend van de werken, …; 
- het opkitten van alle voegen met overschilderbare siliconen 
- de bescherming van het aangebrachte schilderwerk tot bij de voorlopige oplevering; het desgevallend 

zorgvuldig aanbrengen van kleine 'retouches'; 

a materialen 

REFERENTIENORMEN 

alle geldende normen zijn van toepassing 

MATERIAALKEUZE 

alle gebruikte materialen en producten zijn geschikt voor de beoogde toepassing en zijn onderling en met de 
staat van de ondergrond verenigbaar. 
- de aannemer / schilder dient alle nodige voorzieningen te treffen ter voorkoming van reacties, haarscheuren, 

enz., ten gevolge van het contact van de verven onderling en met de drager. 
- tenzij anders vermeld in het bijzonder bestek moeten gepigmenteerde verfproducten voor gekleurde 

deklagen steeds fabrieksmatig gedoseerd en gemengd worden. 

richtmerken: BOSS paints 
 SIGMA 
 TRIMETAL 
 SIKKENS 

of gelijkwaardig 

KLEURTINTEN - PROEFSTALEN 

behoudens specifieke bepalingen, zullen de kleuren van de deklagen, door de architect en / of de bouwheer, 
bepaald worden na voorlegging van NCS- en / of RAL - kleurkaarten, zonder uitsluiting van één of meerdere 
kleuren. 
om tot een juiste kleurkeuze te komen, kan aan de aannemer worden gevraagd om voorafgaandelijk enkele 
stalen aan te brengen van ten minste 1 m², op de drager, zoals aangeduid door de architect. 
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de architect houdt zich het recht voor, indien sommige kleuren na het zetten van meerdere stalen niet zouden 
voldoen, andere stalen te laten zetten, en dit zonder meerprijs.  pas na goedkeuring en eventuele opmerkingen 
van de architect mag de behandeling en / of het schilderwerk aangevat worden. 

b uitvoering 

REFERENTIENORMEN 

TV 112 – leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken – deel I: woordenlijst van de schilder (WTCB, 
1976) 
TV 159 – leidraad voor de goede uitvoering van schilderwerken – ondergronden, systemen en schilderwerken 
(WTCB, 1985) 
bij twijfel of onvoorziene omstandigheden wordt de adviseur van de verffabrikant geraadpleegd. 
TV 233 – lichte binnenwanden – specifiek deel 4 – afwerkingsgraad en uitvoeringstoleranties 

OMGEVINGSINVLOEDEN 

onder voor schilderwerken ongunstige omstandigheden (volgens opgave fabrikant) mag onder geen beding 
geschilderd worden. 

licht: 
de schilderwerken worden uitgevoerd met overvloedige belichting.  controle tijdens de uitvoering van de werken 
gebeurt met scherend licht. 

BESCHERMINGSMAATREGELEN - STELLINGEN 

- alle nodige voorzorgen dienen genomen te worden, om beschadiging of verontreinigen van niet te 
schilderen delen, vloeren, inboedel, enz. te voorkomen.  daartoe beschermt de aannemer op de meest 
doeltreffende wijze alle andere constructie -elementen, d.m.v. afplakken / ... 

- de schilder houdt rekening met het feit dat het hang- & sluitwerk van het schrijnwerk en afdekplaatjes van 
stopcontacten en schakelaars reeds geplaatst kunnen zijn.  waar nodig voor een verzorgde uitvoering 
worden zij gedemonteerd en teruggeplaatst na de schilderwerken. 

- stellingen en ladders worden op veilige en stabiele wijze geplaatst, evenwel, zonder dat materialen uit de 
steunwand genomen worden.  geen enkel gat mag gemaakt worden zonder voorafgaandelijke toelating van 
de architect.  herstellingen zullen volkomen onzichtbaar zijn. 

- het is ten strengste verboden, afval van verfproducten uit te gieten in wasbakken, uitgietbakken, putjes, …, 
welke zich in het gebouw bevinden.  de aannemer zal het afval verzamelen in eigen recipiënten, van de werf 
verwijderen en op reglementaire wijze storten. 

- na het beëindigen van de schilderwerken wordt de verf opgeruimd, afplakmaterialen verwijderd, alles 
opgekuist en ontdaan van alle vlekken en spatten. 

- gedurende de droogtijd of uithardingsperiode, neemt de aannemer de nodige voorzorgen om personen te 
waarschuwen voor de pas uitgevoerde schilderwerken, d.m.v. opschriftborden, het spannen van koorden of 
plaatsen van afsluitingen. 

- alle gebeurlijke beschadigingen, voortvloeiend uit de nalatigheid van de aannemer zijn volledig op zijn 
verantwoordelijkheid en zullen onmiddellijk worden hersteld. 

VOORBEREIDEND ONDERZOEK - STAAT ONDERGROND 

voorafgaand aan de uitvoering zal de aannemerschilder zich vergewissen van de uitvoeringsomstandigheden 
en het type ondergrond.  indien bepaalde aspecten aanleiding zouden kunnen geven tot een nefaste 
uitvoeringskwaliteit, zal de architect hiervan onverwijld op de hoogte worden gesteld 

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND (PLEISTERWERK & BETON) 

in alle gevallen zullen de te schilderen oppervlakten deskundig voorbehandeld worden.  in functie van de 
toestand der ondergrond; overeenkomstig § 7 van TV 159 (1985) worden de volgende voorbereidende werken 
uitgevoerd: (zie ook voorbereiden van oppervlakken volgens TB 104 – index 06.1. en 07.1) 
- het draagvlak moet schoon, stabiel en gelijkmatig zijn.  de ondergrond dient daarbij, met aangepaste 

middelen, ontdaan te worden van alle elementen die een goede hechting van het verfsysteem in gedrang 
zouden kunnen brengen (stof - zaagsel - roest - olie - vetten - mortelresten - andere onzuiverheden).  de 
opeenvolgende bewerkingen kunnen daarbij omvatten het ontstoffen, afborstelen, afschrapen, ontroesten, 
ontvetten van de ondergrond met een aangepast product (bv. ammoniakwater / cellulosethinner...), het 
naspoelen en laten drogen; 

- alle gaten, loszittende bepleistering, barsten en scheuren worden voorafgaandelijk uitgekrabd (opengekapt 
in V - vorm) tot op de gezonde, coherente ondergrond en opgevuld met aangepaste producten. 

- voor het bijwerken van kleine oneffenheden worden de muurvlakken, zo nodig plaatselijk, uitgeplamuurd in 
beide richtingen, waarna ze worden gladgeschuurd en ontstoft.  de gebruikte plamuren zullen geen doorslag 
geven aan de volgende lagen, zodanig dat een volkomen glad en / of gelijkmatig geheel wordt verkregen. 
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VERWERKINGSMODALITEITEN 

overeenkomstig de aard van de ondergrond en de vereiste afwerking, wordt rekening gehouden met de 
richtlijnen van de fabrikant, inzake de aanbevolen laagdikte (rendement, verdunning), de droogtijden, het aan te 
wenden gereedschap met pistool en / of rol. 
voor het aanbrengen van iedere nieuwe laag moet de daarvoor aangebrachte laag droog zijn.  na nat schuren 
moet eveneens, steeds een droogtijd in acht genomen worden. 
de aannemerschilder verzekert, eens begonnen, zijn werk zonder onderbreking verder te zetten tot de gehele 
voltooiing, dit afgezien van overeengekomen wachttijden, of bijzondere omstandigheden. 

e keuring 

AFWERKING – TOLERANTIES 

- dekking: met het blote oog mogen geen doorschijnsels van de onderlaag waargenomen worden. 
 aflijning: aflijningen tussen aangrenzende afwerkingen en / of kleurvlakken zijn zuiver en rechtlijnig. 
- vlekken - spatten: bij toepassing van verschillende kleuren, mogen geen met het blote oog waarneembare 

spatten voorkomen. 
- onregelmatigheden - aflopers: inzonderheid bij het schilderen van zichtbare leidingen, leuningen of andere 

met de borstel geschilderde lijnvormige elementen, moet zorgvuldig worden toegezien op het voorkomen 
van aflopers of onregelmatigheden, als gevolg van een onvoldoende voorbereiding van de ondergrond. 

- alvorens de werken worden opgeleverd, zullen alle vlakken, voegen en randen zorgvuldig gecontroleerd en 
waar nodig geretoucheerd worden. 

DUURZAAMHEID - WAARBORGEN 

indien er zich één of meerdere van onderstaande gebreken voordoen, binnen een waarborgtermijn van 12 
maanden na de voorlopige oplevering, zal de aannemer / schilder, op zijn kosten, alle nodige herstellingen 
uitvoeren.  desgevallend moet de verf worden verwijderd en de werken worden herbegonnen.  herstelde of 
vernieuwde werken zijn gebonden aan eenzelfde waarborgtermijn. 
- blaren 
- barsten 
 onder barsten verstaat men een onderbreking van de film welke niet gepaard gaat met loskoming, en tot 

stand komt tot op het oppervlak van de ondergrond. 
- afschilfering 
- verkleuring 
- afpoederen (krijten) 
- haarscheurvorming 
 het betreft het ontstaan van oppervlakkige scheurtjes in de verffilm.  eerst ontstaan er microscopische 

scheuren, die daarna meer afgetekend worden en met het blote oog kunnen worden waargenomen.  in 
tegenstelling met de barsten is aan het ontstaan van haarscheuren dikwijls geen ander nadeel verbonden 
dan op het gebied van het uitzicht van de verf.  de microscopische barsten worden haarscheuren genoemd, 
terwijl aan een groter gebarsten oppervlak, de naam van alligatoring (craquelé) wordt gegeven. 
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81.11 BINNENSCHILDERWERK OP WANDEN EN PLAFONDS 

a materiaal 

alle gebruikte materialen zullen van dezelfde fabrikant komen 
van alle materialen zal vooraf een technische fiche worden voorgelegd aan architect en bouwheer 

81.11.1 BINNENSCHILDERWERK OP PLEISTERWERK 

81.11.11 SCHILDERWERK OP GEPROFILEERD PLEISTERWERK  FH  M² 

a materiaal 

grondlaag: 
kleur conform kleurstudie 

eindlaag (in 2 lagen): 
kleur conform kleurstudie 

b uitvoering 

zie art. 81.10 
uitvoering volgens de voorschriften en richtlijnen van de fabrikant 

c toepassing 

schilderen van volgende geprofileerde elementen: 
-moulures 
-decoratieve elementen op plafonds (rozetten,…) 
-decoratieve wandafwerking (circulatieruimte) 

d meetwijze 

meeteenheid: m² 
meetcode: netto te schilderen oppervlakte 
 alle werken als beschreven in art. 81.10 – omschrijving, zijn in de prijs begrepen 

aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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81.13 BINNENSCHILDERWERK OP HOUT 

81.13.0 BINNENSCHILDERWERK OP HOUT – ALGEMEEN 

a omschrijving 

het betreft binnenverfsystemen op ondergronden van hout en houtachtige platen, met inbegrip van alle 
voorbereidende werkzaamheden, met inbegrip van de voorbereiding van de ondergrond. 
na onderzoek van de ondergrond volgens § 7.2 van TV 159 worden de voorbereidende werken uitgevoerd.  
opeenvolgende bewerkingen zijn: 
- kaal hout gronden en plamuren; 
- schuren en voorlakken; 
- het geheel afslijpen met watervast schuurpapier en water of machinaal droog; 
- afsponzen en afzemen; 
- lakken in 2 lagen.  narollen met een fijne schuimplastiek rolborstel om strepen te vermijden  

81.13.1 SCHILDERWERK OP DEUREN EN DEURKADERS 

81.13.12 SCHILDERWERK OP DEUREN EN DEURKADERS MET ZIJDEGLANSLAK  FH  ST 

a materiaal 

zie art. 81.10 

grondlaag: 
kleur  
 conform kleurstudie 

1ste en 2de eindlaag: 
kleur  
 conform kleurstudie 

b uitvoering 

zie art. 81.10 
uitvoering volgens de voorschriften en richtlijnen van de fabrikant 

c toepassing 

bestaande binnendeuren gelijkvloers 

d meetwijze 

meeteenheid: st 
meetcode: alle werken als beschreven in art. 81.10 – omschrijving, zijn in de prijs begrepen 

aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

81.12.11 BUITENSCHILDERWERK OP STAAL 

81.12.12 BUITENSCHILDERWERK OP STAAL – ONTROESTEN EN HERSCHILDEREN 
SMEEDWERK  FH  M² 

a materiaal 
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eindlaag 
kleur conform bestaande 

eindlaag 
in 2 lagen aan te brengen 
kleur conform bestaande 

b uitvoering 

zie art. 81.10 
uitvoering volgens de voorschriften en richtlijnen van de fabrikant 

c toepassing 

ontroesten en herschilderen van het smeedwerk aan ramen zijgevel 

d meetwijze 

meeteenheid: m² 
meetcode: netto te schilderen oppervlakte 
 alle werken als beschreven in art. 81.10 – omschrijving, zijn in de prijs begrepen 

aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

81.12.13 BUITENSCHILDERWERK OP STAAL – ONTROESTEN EN HERSCHILDEREN VAN 
LATEIEN  FH  M² 

a materiaal 

eindlaag 
kleur conform bestaande 

eindlaag 
in 2 lagen aan te brengen 
kleur conform bestaande 

b uitvoering 

zie art. 81.10 
uitvoering volgens de voorschriften en richtlijnen van de fabrikant 

c toepassing 

ontroesten en herschilderen van de bestaande lateien 

d meetwijze 

meeteenheid: m² 
meetcode: netto te schilderen oppervlakte 
 alle werken als beschreven in art. 81.10 – omschrijving, zijn in de prijs begrepen 

aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 

81.13.2 SCHILDERWERK OP LAMBRISERING MET EEN WATERVERDUNBARE MATTE LAK  
FH  M² 

a materiaal 

zie art. 81.10 
voor de eindlaag wordt dezelfde verf gebruikt als deze voor bepleistering (81.11.11) en gipskartonplaten (art 
81.11.21) 

grondlaag: 
kleur helder wit 

1ste en 2de eindlaag: 
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kleur conform kleurstudie 

b uitvoering 

zie art. 81.10 
uitvoering volgens de voorschriften en richtlijnen van de fabrikant 

c toepassing 

lambrisering gelijkvloers 

d meetwijze 

meeteenheid: st 
meetcode: alle werken als beschreven in art. 81.10 – omschrijving, zijn in de prijs begrepen 

aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
 


