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Deel 3. Paden, uitvoeringsdossier
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1. Identificatie van het uitvoeringsproject

1.1. Situering van het groenobject in de gemeente
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Figuur 1. Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (zwart) en de gemeentegrenzen (rood) van Wemmel
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1.2. Beschermingen

1.2.1. Beschermd als monument en/of landschap
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Figuur 2. Overzichtskaart beschermingen,
https://geo.onroerenderfgoed.be
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Bescherming: een deel van het projectgebied is beschermd

e als monument:. de gevels en daken van het oud kasteel, thans
gemeentehuis !
Nummer Koninklijk Besluit: 0339
Datum: 13/08/1953.

e als /andschap: het geheel, gevormd door bedoeld kasteel met zijn
onmiddellijke omgeving 2
Nummer Koninklijk Besluit: 0339
Datum: 13/08/1953.

¢ Als monument: oorlogsgedenkteken 3
Nummer Ministerieel Besluit: 5146
Datum: 22/02/2013.

Consequenties voor het beheer: de algemeen geldende beperkingen,
zoals standaard opgenomen in de besluiten en de algemene voorschriften
betreffende instandhouding en onderhoud van monumenten en
stadsgezichten, zijn van toepassing*.

! https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/OB000910/

2 https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/OB000909/

¥ https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/4.01/23102/110.1/
4 Belgisch Staatsblad 10 maart 1994,



2. Projecten als gedeeltelijke uitvoering van
het landschapsheheerplan

2.1. Realisatie via twee naar voor geschoven
uitvoeringsdossiers

De in het herwaarderingsplan opgenomen uitvoeringsdossiers betreffen de
vijver en zijn oevers enerzijds en de heraanleg van de paden anderzijds,
dit telkens binnen de perimeter van het beschermde park.

Bij de uitvoering van beide dossiers, kan gesteld worden dat nagenoeg het
volledige oostelijke parkdesl vernieuwd zal zijn.

Dit dossier betreft de werken aan paden.

2.2. Beknopte beschrijving van de plannen en uit te
voeren werken

2.2.1. Terreineenheden
Volgende terreineenheden komen voor in het uitvoeringsdossier:

Infrastructuur / verkeer en recreatie

« Paden recreatieve zones
- Asfalt oker
-  Gebakken klinkers bruin
- Dolomiet
- Steiger

» (rasopperviakken
- Gazon normaal maaibsheer
- Grazige onderbegroeiing
- Grindgazon
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Bomen
- Bestaande bomen
- Bomen ontwerp

Hagen
- Bestaande haag, lijn
- Haag ontwerp, lijn
- Haag ontwerp, biok

Beptantingen
- Bodembedekkers met accenten
- Heesters met accenten
- Veredeld bosplantsoen, onder-
begroeiing en best. groenblijvers

- Visvijver
- Kweekvijver
- Moeras(vegetatie)

Lifnvormige structuren
- Muur natuursteen
= Muur theater
- Vijverrand beton

Constructies
- Brug elland
- Brug kweekvijver
- Parkfossiel KV
- Parkfossiel VV

Meubilair
- Zitbank lang
- Zithank normaal
- Zitje
- Pick-nick-set
- Afvalhouder
- Fietsenhouder



- Infopaneel / signalisatie
- Zitmuren

« Recreatieve voorzieningen
- vissteiger
- spelinfrastructuur

» Openbare verlichting
- verfichtingspalen
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2.2.2. Plan voorbereidende werken
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Figuur 3. Plan voorbereidende werken
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2.2.3. Plan ontwerp

Figuur 4. Presentatieplan ontwerp
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De renovatie van paden, waarvoor het
uitvoeringsdossier begrepen is in deze studie,
betreft het herstellen van de paden, die zich
allemaal in zeer slechte toestand bevinden.

De paden worden heraangelegd in beige asfalt,
gebakken klinkers of dolomiet, afhankelijk van hun
ligging, helling, gebruiksintensiteit, bereikbaarheid
en de te verwachten belasting met
onderhoudsmaterieel.

Het tracé van de paden blijfft in grote lijnen
hetzelfde als in de bestaande toestand.

Wel worden uniformere breedtes aangehouden of
kunnen in functie van bestaande bomen of nieuwe
aansluitingen kleine wijzigingen in het tracé
ontstaan.

Bij deze werken wordt eveneens de parkzone
gelegen tussen de vijver en de paden opgenomen,
die wordt geprofileerd om aan te sluiten op de
strook in grindgazon die rond de vijver is
aangelegd (zie dossier vijver en oevers)

De bereikbaarheid van de oevers zorgt voor de
ervaring van de nabijheid van water. De steiger, die
over het water hangt kan zowel door wandelaars
als door vissers worden gebruikt.

De twee bruggen over de vijver worden aangepast
en voornamelijk het opnieuw bereikbaar maken
van het eiland is en bijzondere toegift in het
dossier. De brugleuningen, ooit in de typische
betonnen takkenstructuren wordt nu in staalplaat
uitgevoed, met de tekening van weleer, een
knipoog en een verwijzing naar de betonnen
namaak takkenstructuur.

De plaatsing van meubilair maakt deze aanleg
compleet. Zowel het hergebruik van banken als de
plaatsing van nieuwe banken en een picknick-set is
opgenomen.

De parkverlichting wordt eveneens vernieuwd.



2.2.4. Technisch plan en details
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Figuur 5. Plan technische uitvoering
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DEEL I: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE
VOORSCHRIFTEN

Zijn van toepassing op deze aanneming:

- De wel van 15.06.2004 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten, voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen;

- Het Koninklijk Besluit van 15.07.2011 plaatsing van overheidsopdrachten klassieke secforen
betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de
concessies voor openbdre werken en latere wijzigingen;

- Het Koninklijk Besluit van 14.01.2013 toi bepaling van de algemene uitvoeringsregels {A.U.R.) en van
de concessies voor openbare werken en fatere wijzigingen.

De indeling van dit bestek:

- Deindeling van onderhavig bestek is deze van het “Standaardbestek 250", versie 3.0 en de
Algemene Aanvullingen Gemeentelijke rioleringswerken voor het 38250 V3.0 - versie 2.0 - van juli
2013 (beschikbaar via Vlario.be} met dien verstande dat enkel en alleen de voorschriften worden
vermeld die aangevuld, gewiizigd of vervangen worden.

1 ALGEMENE INFORMATIE

Voorwerp van de opdracht

De geplande werken omvatfen de voorbereidende werken, de grondwerken, de aanleg van fundetringen,
de aanleg van verhardingen, het uitvoeren van rioleringswerken, de aanleg van lijnvormige elementen, het
vitvoeren van allerhande werken, de groenaanleg en het groenonderhoud gedurende 3 jaar.

Aanbestedende overheid
De aanbestedende overheid staat vermeld in de synopsis.

Wijze van gunning van de opdracht
De wijze van gunning staat vermeld in de synopsis.

Vereiste erkenning
De vereiste erkenning staat vermeld in de synopsis.




2. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN DE WET
VAN 15.06.2006 OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE
OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN. (BS
15.02.2007)

Art. 23 Gunningscriteria
De opdracht wordt geplaatst bij wijze van een openbare aanbesteding.

Art. 24 Verzekeringen

PLAATSBESCHRIJVINGEN EN NAZICHTSTATEN
Voordleer de werken aan te vatten laat de aannemer, door één of meerdere landmeters-experten,
tegensprekelijke pluatsbeschrijvingen opmaken nl.:

- een giobale plaatsbeschrijving van de bestaande toestand langsheen het tracé der werken, de
omleidingswegen en de reiswegen waaraan het fransport van uitgegraven gronden,
afbrackmaterialen, aangevoerde materialen e.q. schade dreigt te veroorzaken:

o van de banen, weginstallaties en hun uitrusting - tekstuele omschrijving aangevuld met
digitale foto's

Deze tegensprekelike plaatsbeschrijvingen worden ondertekend door de betrokken eigenaars.

De nazichtstaten - plaatsbeschrijvingen die worden opgemaakt na de beéindiging der werken - worden
onder dezelfde voorwaarden opgesteld. Het nazicht van tegensprekelike plaatsbeschrijvingen gebeurt door
de landmeter-expert die de voorafgaandslijke plaatsbeschrijving heeft opgemackt.

De leidend ambienaar behoudt zich het rechi voor tijdens de uitvoering van de werken de lijst van de
installaties die het voorwerp van een plaatsbeschrijving uitmaken, aan te vullen. Deze tussenkomsten van de
leidend ambtenaar in de bepaling van de gebouwen, installaties en kunstwerken die zouden kunnen
beinvioed worden door de uitvoering van de werken, leggen generlei veraniwoordelijkheid fen ziine lasfe.
Fen afschrift van de plaatsbeschrijvingen en van de nazichistaten dient op kosten van de aannemer
opgestuurd te worden aan de teidend ambtenaar,

De aannemer licht de leidend ambtenaar minstens 3 dagen op voorhand in over de Uit te voeren
vaststellingen die hierboven voorzien zijn.

De eventuele aanwezigheid van de leidend ambtenaar bijf de vaststelingswerkzaamheden, heeft geenszins
enige verantwoordelijkheid voor hem tot gevolg, noch ten opzichte van derden, noch ten opzichte van de
agnnemer.

3. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 15.07.2011 PLAATSING
OVERHEIDSOPDRACHTEN KLASSIEKE SECTOREN (BS 09.08.2011)

Art, 7 Technische specificaties en normen
Naast de wettelijke en reglementdire voorschriften ziin de volgende documenten op deze aanneming van
toepassing:
¢ het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw, versie 3.0 van 2013 voor hoofdstuk 1, versie 2.2 voor
de averige hoofdstukken incl. errata en aanvullingen;
e« typebestek ‘natuurlijke cevers’




« de Algemene aanvuiingen gemeentelike rioleringswerken voor het Standaardbestek 250 versie 3.0 -
versie 2.0 - juli 2013 - beschikbaar via viario.be;

« het AR.A.B [het algemeen arbeidsreglement);

« de CODEX over het welziin op het werk, uitvoeringsmaatregelen die sinds 1993 worden

vitgevaardigd;

« de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk (BS 18.09.1996) en het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelike of mobiele
bouwplaatsen (BS 07.02.2001} en latere wijzigingen;

+ de Collectieve Arbeidsovereaenkomsten (CAO's);

+ de prakfische leidraad ter voorkoming van de schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun
nabijheid uitgevoerde werken en zijn bijlagen;

e de omzendbrief van 28 februari 2002 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2002
betreffende de verplichting om de voertuigen van de categorieén N2 en N3 uit te rusten met een
zichtveldverbeterend systeem;

« Ingeval van betonconstructies zijn ook van toepassing dienstorder LI 94/80 en LI 94/86 betreffende
technische voorschriften “Beton voor betonconstructies” en technische voorschriften “Betonstaal en
voorspanstaal”;

+ de NBN-, EN- en andere normen waarnaar in de bastekken wordt verwezen,

« de laatste vitgaven van het geheel van de technische specificaties STS, in zoverre ze betrekking
hebben op de in onderhevig bestek bedoelde werken;

» dlle technische infarmatienotd's [TIN) vitgegeven door het Wetenschappelik en Technisch Centrum
voor het Bouwbedrijf (WTCB};

e het bodemsaneringsdecreet en de aanvullende omzendbrief AZF/AOGGI/INF/004 van 26 oktober
1999 ter verduideliking van de toepassing van het decreet wat betreft de besteksbepalingen bij
aanvoer en afvoer van gronden met bijbehorende errata en wijzigingen.

¢ het Vlarebo hoofdstuk Xill en bijhorende codes van goede praktijk;

¢ VLAREM ({Vioams Reglement betreffende de Milieuvergunning)

e het decreet van 14 maart 2008 houdende de onfsluiting en de uitwisseling van informatie over
ondergrondse kabels en leidingen, gewijzigd bij decreet van 10 december 2010 (KLIP-decreet).

« de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel
van leidingen, inzonderheid op artikel 16, eerste lid, 8°, gewijzigd door de wet van 28 juli 1987
(Gaswet)

» het koninkiijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van
raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabiiheid van installaties van vervoer
van gasachtige en andere producten door middel van leidingen;

« dereglementen, plannen en voorschriften van de energieverdeelmaatschappijen;

s de plannen horende bij dit bijzonder bestek;

« dit biizonder bestek en de opmetingsstaat;

s het "Velligheids- en Gezondheidsplan®;

+ het technisch versiag grondverzet met bijhorende conform verklaring;

Naast het aanbestedingsdossier zal de opdrachinemer ook steeds de toepasselijke bestekken zoals hierboven
en in het bilzonder bestek vermeld ter beschikking houden op de werf. De versie is steeds deze die van
toepassing gesteld is in het bifzonder bestek.

Art. 2, § 1 Varianten
Er zijh geen "verplichte” of "facultatieve” (= toegelaten} varianten.




Art. 13, §1 Prijsvaststelling

Wat de prisbepaiing betreft is de opdracht volgens een gemengde opdracht: de prilzen worden volgens
verschiliende wijzen [VH of GP) vastgesteld.

De in de samenvattende opmetingsstaat aangegeven hoeveelheden zijn hetzj forfaitaire hoeveelheden,
hetzij vermoedelike hoeveelheden. Slechts de vermoedelike hoeveelheden worden tegen prijslist (VH)
uitgevoerd en tegensprekslijk opgemeten in de loop van de periode van uitvoering.

De opmetingen worden bij de eindafrekening gevoegd.

De fortaitaire hoeveelheden worden uitgevoerd tegen globale prijs {GP).

Art. 19, §1 Elementen die in de prijzen begrepen zijn
Onverminderd hetgeen bepadald is in het standaardbestek 250 versie 3.0 dienen de hiema volgende
elementen in de eenheidspriizen en globale prijzen van de opdracht te zijn begrepen:

1. Overeenkomstig arf. 30, 2° lid, 2° van het KB van 25 januari 2001 betreffende de fijdelijke of mobiele
bouwplaatsen voegt de inschrijver, dls bijlage bij zijn offerte zoals vermeld onder art. 90 van dit bestek,
een prijsberekening in verband met de preventiemaatregelen en ~middelen die in toepassing van
het veiligheids- en gezondheidsplan dienen te worden uitgevoerd met inbegrip van de
buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en —middelen. Er is hiervoor evenwel GEEN
afzonderlijke post in de opmetingssiaat voorzien. De kosten van deze maatregelen en middelen
dienen te worden verspreid over de verschillende posten van de opmetingsstaat zoals trouwens voor
de algemene kosten. Een globaal percentage wordt evenwel niet aanvaard als prijsberekening.

2. De aannemer wordt verondersteld het werk zorgvuldig bestudeerd te hebben en volledig op de
hoogte te zijn van de toestand, van de te herbruiken grond, van de aard van het terrein, van de
vervoersmoeilijkheden, van de voorwaarden voor de uifvoering van de werken, enz. Nadat hij zijn
inschrijving ingediend heeft, kan hij geen redenen meer aanhalen om aanspraak te maken op
schadevergoeding wegens een fout of vergetelheid in de opmetingsstaat of in het bijzonder bestek.
Het spreekt vanzelf dat de aanduidingen en die documenten niet beperkend zijn en elkaar
aanvullen.

Alleen al door het indienen van ziin inschrijving, wordt de aannemer verondersteld volledig op de
hoogte te ziin van de toestand van de bouwplaats en van dlle in onderhevig bestek vermelde
documenten, en alleen al door zijn deelneming aan de aanbesteding verklaart hij zich zonder
voorbehoud te onderwerpen aan de voorschriften van dat bestek,

3. De aannemer moet de werken, die niet in onderhavig bijzonder bestek vermeld zijn, in elk geval
volgens de regels van de kunst uitvoeren. Hij kan in geen geval aanspraak maken op
schadevergoeding wegens moeilijkheden die daaruit zouden voortvioeien.

4, De aannemer moet op eigen kosten en op eigen risico zorgen voor de beveorrading van water en
elekiriciteit nodig voor ziin werkzaamheden, Hij doef alle nodige stappen voor de aansluiting van de
verschillende netten evendls de kosten voor aansluiting, meters, enz... De aanbestedende overheid
draagt noch rechtstreeks noch onrechtstreeks bij in de kosten van die bevoorrading.

5. Bij de vooropige oplevering dient de aannemer de terreinen zorgvuldig gereinigd en in een
onberispelike staat of te leveren.

6. De permanente reiniging van de wegen en/of de directe omgeving van de bouwplaais valt fen taste
van de aannemer, evenadls het vervoer van het puin ot buiten de eigendom van de aanbestedende
overheid. Indien dit niet gebeurt, wordt het puin ambtshalve door de aanbestedende overheid op
kosten van de adnnemer verwiiderd, zonder aonmaning. Deze bepaling geldt voor de zones waar de
aannemer geacht wordt ziin werken uit te voeren.

7. De aannemer verkiaart alle gewenste inlichtingen verkregen te hebben, alle door hem noodzakelijk
geachte bezwaren te hebben voorgelegd, de volledige uitvoering voorzien te hebben en in ziin
inschrijving niets vergeten of weggelaten te hebben.




8. De aannemeris dls enige verantwoordelijk voor de overiredingen op de geldende wetten, besluiten,
reglementen en alle voorschriften van eender welke aard,

9. Alle kosten voor de bescherming van de bestaande constructies gedurende de uitvoering van de
werken vallen uitsluitend ten faste van de aannemer, dit wil zeggen al het materiaal dat nodig is voor
ziin werken, zowet voor de eigeniifke uitvoering als om ongelukken en beschadigingen aan de
bestaande constructies fe vermijden.

De aannemer is dfs enige verantwoordelijk voor zijn gereedschap en voor zijn materiaal dat
geinstalleerd of gestockeerd is. Het bestuur wijst alle verantwoordelikheid af voor diefstal, brand of
gelijk weike beschadiging, hoe belangrik ook. De aannemer moet voor deze risico’s de nodige
verzekeringen afsluiten.

10. De aannemer is verantwoordelik voor het behoud in goede staat van de openbare rijweg, van de
aanliggende gebouwen, omheiningen en beplantingen van buurtbewoners.

11. De aannemer is burgerlijk aansprakelijk voor alle eventuele schade aan personen en voorwerpen,
zowel op de bouwplaats als op de openbare wegen tijdens de werken en naar aanleiding van de
werken, fot op de datum van de definitieve oplevering.

Eike schadevergoeding, proceskosten, boeten enz... moeten door de aannemer gedragen worden,
zonder dat het bestuur hoe dan ook moet tussenkomen. De aannemer is burgerlifk en strafrechtelijk
aansprakelik voor dlle overtredingen op de politie- en verkeersreglement.

12. De aannemer moet eventueel rekening houden met de administratieve en technische prestaties in
verband met de aanvragen voor vergunningen, die hij in de eenheidsprijzen van zijn inschrijving
meerekent.

Het indienen van dit {deze) bundel(s) op basis van de inlichtingen en formulieren versterkt door de
aannemer zai gebeuren overeenkomstig de vigerende voorschriften en reglementen.

13. De aannemer treft dlle nodige voorzieningen voor het behoud van de bestaande hemel- en
grondwaterafvoeren fijders de werken evenals de afvoer van het grondwater tgv de werken. Dit is
een |last van de aanneming.

14, Er wordt steeds gewerkt volgens het Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming
van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest {B.S. 23/3/2006) en zijn wijzigingen.
De aannemer treft alle nodige maatregelen om de materialen te identificeren waarvan vermoed
wordt dat ze asbest bevatten. Wanneer ook maar de geringste twijfet bestaat over de aanwezigheid
van asbest in een materiaal of constructie vraagt hij de asbestinventaris op bij de desbetreffende
nutsmaatschappij.

Het is ten strengste verboden de werkzaamheden aan {e vaiten zolang de inveniarissen niet ter
beschikking ziin.

Art. 20, §1 Prijsherziening

De prijsherziening gebeurt conform de bepafingen van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw — versie
3.0.

Ze gebeurt volgens de volgende formule:

p=P{axs/S+bxi/l+c)

Aan de parameters zZijn volgende waarden toegekend:

parameter | voor de werken
a 0,40
b 0.40
c 0.20

Voor de toepassing van de formule, worden de werken geacht te beharen tot categorie A.
De herziening wordt bij iedere termijnbetaling toegepast.




Art. 45 Opening van de offertes
De opening van de offertes heeft plaats op datum, uur en plaats zoals vermeld in de
aanbestedingsaankondiging.

Art. 52 §2 Indieningsrecht en -wijze aanvragen tot deelneming en offertes
De offerte wordt ingediend in een definitief gesloten omslag waarop is vermeld:

Voorwerp van de opdracht:

Landschapsbeheerplan Wemmel — dossier ‘Paden’

Bestek nr.. OS.0p-1102

Datum van de opening van de offertes

Bij verzending over de post wordt deze gesloten omslag geschoven in een tweede omslag met vermelding
‘offerte’ en het hieronder adres vermelde adres.

De offerte dient toegezonden naar of overhandigd te worden op het volgend adres:
Gemeentebestuur Wemmel
Dhr. H. Folletlaan 28
1780 Wemmel

Art. 57 Verbintenistermijn voor de inschrijvers
De verbintenistermiin staat vermeld in de "Synopsis”.

Arl. 81, 67 en 695electlie

De categorie en/of ondercategorie waarin de aannemer moet erkend zijn is vermeld in de "Synopsis”.

Art. 81 Inhoud van de offerte

Naast de bescheiden en nota's vereist door de wettelijke en reglementaire bepalingen en door de

documenten waarnaar dit bijzonder bestek verwijst, dient de inschrijver nog bij ziin offerte de volgende

stukken voegen:

- Een document dat naar het veiligheids- en gezondheidspian verwijst en de wijze omschiiift waarop
de werken zullen worden uitgevoerd rekening houdend met dit plan;

- Een prijsberekening in verband met de preventiemaatregelen en ~middelen die in toepassing van het
veiligheids- en gezondheidsplan dienen te worden uitgevoerd met inbegrip van de buitengewone
individuele beschermingsmadairegelen en ~middelen.

- De hierboven vermelde documenten ziin het gevolg van artikel 30 KB betreffende de fijdelijke of
mobiele bouwplaatsen van 25 januari 2001 en dienen bijgevolg bij de offerte te worden gevoegd.

- de documenten bedoeld in art 61, 47 en 69 van dit bestek

Art. 83, §2 Verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden.
De verbetering van de vermoedelike hoevesiheden van de posten van de opmeting overeenkomstig artikel
83§ 2is niet toegestaan.

Art. 90, §1 Indiening offertes
De aanbestedende overheid vestigt er de bijzondere aandacht op dat de offertes niet met elektronische
middelen kunnen worden ingediend.




4. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 14.01.2013 TOT BEPALING VAN DE
ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN
EN VAN DE CONSESSIES VOOR OPENBARE WERKEN

Art. 9, §4 Lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene

aannemingsvoorwaarden
In het standaardbestek 250 versie 3.0 en in dit bestek wordt afgeweken van de artikeler:
Art 25 §2, Art 30, Art 33, Art 45 §2, Art 52, Art 76, Art 79, Art 80 §2, Art 92, Art 95

Art, 11 Leidend ambtenaar

De leiding der werken wordi opgenomen door de bouwheer in samensprack met de ontwerper.

De ontwerper is enkel bevoegd zijn adviezen over te maken aan de bouwheer.

De natuurlijke persoon die optreedt als leidend ambtenaar wordt meegedeeld bij de betekening van het
bevel tot aanvang van de werken.

Art. 16 Personeel van de aanneming

Bij de aanvang van de werken geeft de aannemer de naam en de codrdinaten op van zijn
vertegenwoordiger op de bouwplaats, die gemachtigd is de werken te leiden en het dagboek van de
werken te tekenen. Deze verfegenwoardiger heeft minstens drie jaar ervaring in aanleg publieke ruimte.
Alle communicatie omtrent de opdracht gebeurt in het Nederands.

De vertegenwoordiger is gedurende de ganse uitvoeringstermijn bereikbaar en moet de werfvergaderingen
bijwonen. Op eenvoudige uithodiging neemt hij ook deel aan elke bijkomende door de aanbestedende
overheid nodig geachte bespreking of overlegvergadering.

Arl. 24, §2 Verzekeringen
De aannemer legt binnen de 15 dagen na de betekening van de opdracht, de bewijzen voor van de
verzekeringen in dit artikel bedoeld.

Art. 25, § 2Bedrag van de borgtocht
De borgsteling bedraagt 5 % van de aannemingssom, te vermeerderen met de bedragen die hieronder
worden vermeld.

Art, 27 Borgtochtstelling en bewijs van borgtochtstelling
Het bewijs van borgtochtstelling moet worden gestuurd aan de aanbestedende overheid.

Art. 30 Rechten van de aanbestedende overheid op de borgtocht

Dit artikel moet worden gelezen samen met de volgende bepaling:

Ingeval de proefuitslagen van de a posteriori keuringen hiet voldoen, dan worden de fen onrechte
uitbetaalde bedragen afgetrokken van de eerstvolgende maandelikse betalingen in mindering of worden,
bii ontbreken ervan afgetrokken van de borgtocht.

De motivering voor deze afwijking is dezelfde als deze voor de afwijking bij Art. 25 §2.




Art. 33 Viijgave van de borgtocht

De eerste helft van de vrijgegeven borgtocht wordt vermeerderd met 10 % van de bedragen van de posten
waarvan sprake is in Art, 25. § 2., a) hierboven. Het aldus verkregen getal wordt naar het hoger tiental
afgerond.

De tweede helft van de vrijgegeven borgtocht wordt vermeerderd met 20 % van de bedragen van de posten
waarvan sprake is in Art. 25. § 2, b} hierboven.

Bij herstellingswerken binnen het laatste jaar van de waarborgtermijn bepaalt de aanbestedende overheid
het bedrag van de borgtocht dat behouden blijft tot het einde van de afzonderlijke waarborgtermijn van
deze herstellingswerken voorzien in Art. 43. § 2. van het Standaardbestek 230.

Het totale bedrag van de borgtocht wordt verdeeld in sommen, die in verhouding staan tot de waarde van
de afzonderlijke op te leveren werken en van de andere werken. Het grootste aldus verkregen getal wordt
naar het hoger tiental afgerond en het kleinste naar het lager tiental. Wat de vrijgave van de borgtocht
betreft, worden de hierboven onderscheiden werken met een afzondetlifke opdracht gelijkgesteld en worden
de hierboven afgeronde getallen als de bedragen van de overeenstemmende borgtochten beschouwd.

Art. 35 Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende

overheid
De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van de hierna aangegeven goedgekeurde
plannen:

- Plannr. 1 Bestaande foestand en voorbereidende werken

- Plannr. 2 Ontwerp / materialen

- Plannr. 3 Technisch ontwerp en details

Art. 36 Detail- en werktekeningen opgemaakt door de aannemer

D. De aannemer dient op het einde van de werken een AS-BUILTDOSSIER aan de aanbestedende
overheid af te leveren. Het AS-BUILTDOSSIER wordt ten laatste 1 week na het einde der werken
overgemaakt aan de leidend ambienaar. De leidend ambtenaar bezorgt de eventuele opmerkingen
schriftelik aan de aannemer waamna de aannemer binnen de 2 weken gevolg geeft aan de
gemaakt opmerkingen en het AS-BUILTDOSSIER indient in minimum |1 afgedrukte exemplaren en
minimaal 1 digitaal exemplaar {digita{ajife) formalaji{en) te bepalen in samenspraak met de
gemeente — medefinancier(s} — ontwerper en aanbestedende overheid). Het AS-BUILTDOSSIER moet
op een adequate manier gearchiveerd en dit voor een periode van minimum 10 jaar na datum van

vootrlopige oplevering.

Alle kosten voor de opmaak van het AS-BUILTDOSSIER is een last van de aanneming. Er wordt geen
afzonderlifke post in de samenvattende opmeting voorzien.

E. BODEMBEHEER

De inschrijver bezorgt een bewijs van aanmelding van de grondwerken bij de
GRONDBANK/GRONDWIJZER aan de leidend ambtenaar bij de start der werken.

Daarnaast moet er een bodembeheerrapport opgemaakt te worden. De inschrijver bezorgt het
bodembeheerapport bij de leidend ambtenaar,

Het opmaken van de documenten zoals vermeld onder E is te beschouwen als een fast van de
aanneming. Er wordt geen afzonderlijke post in de samenvaitende opmeting voorzien.
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Ar. 50, §3.Teruggave vertragingsboetes en straffen

Een verzoek om kwiitschelding van opgelopen vertragingsboetes en straffen moet per aangetekende brief
worden gericht aan de aanbestedende overheld .

De datum van aantekening bij de post geldt als datum van het verzoek.

Art. 52 Klachten en verzoeken

Onderbrekingen, die nodig zijn voor het uitvoeren van andere opdrachten op de werf (vb. werken van
nutsmaatschappijen), die uitgevoerd moeten worden vooraleer bepaalde werken vervat in de huidige
opdracht kunnen gebeuren, worden beschouwd dls “ortoegankelifk terrein” en tellen dus niet mee als
werkdagen en geven geen recht tot schadevergoeding.

Motivering voor deze afwijkingen:

Voor deze opdracht moeten bepacide nutsleidingen verplaatst worden door de nutsmaatschappijen.

De aannemer moet zich hierover volledig inlichten véér de indiening van zijn offerte, ten einde de
aanpassingen voor de fasering en de planning van zijn werken in functie van deze verplaatsing van
nutsleidingen in te calculeren in zijn offerte.

Arl, 65, §3.Opleveringen en waarborgen
Het staat de aanbestedende overheid viij om de herstelingen van beschadigingen, die niet de schuld zijn
van de gannemer, te laten uitvoeren door een derde.

De inboet van de afgestorven pianten dient jaarlijks te gebeuren voor 31 december.

Ar. 66 Algemene betalingsvoorwaarden
Deze staan vermeld in de "Algemene Informatie”

Art. 69 Intrest voor achterstallige betalingen

ingeval van moeilikheden of vertraging entstaan in de betaling van het aandeel van de medefinancier
dienen de verwijlintresten door dit laatste bestuur betaald te worden. De aanbestedende overheid neemt
geen enkele verantwoordelijkheid inzake de betalingen die door de medefinancier zuilen geschieden en
komt niet tussen in de geschillen die dienaangaande zouden ontstaan.

Art. 74 Toelatingen en vergunningsaanvragen

Alleen de principiéle toelatingen die voor de uitvoering van de opdracht zelf nodig zijn moeten door de
aanbestedende overheid worden bezorgd. Het verkrijgen van de vergunningen nodig voor de uilvoering van
de werken en dile andere verrichfingen en verplichtingen die er aan onderworpen ziin vallen ten laste van de
aannemer.

Het aanvragen van de toelating tot bemaling in een natuurgebied zoals bedoeld in Viarem [ onder rubriek
53.2.1 vailt fen laste van de aannemer. Afhankelijk van het debiet gaat het om een melding (klasse 3) of een
milieuvergunning {klasse 2}. De aannemer mag slechts een aanvang nemen met het plaatsen van de
bemaling na het voorleggen van een ontvangstbewijs door de gemeente van deze melding of het
voorleggen van de milieuvergunnig.

Wanneer er geen andere technische oplossingen ziin en het bronbemalingswater bijgevolg rechistreeks of
onrechtstreeks dient te worden geloosd in de openbare riclering aangesioten op een RWIl is voorafgaandelijk
aaon de lozing de toestemming van NV Aquafin vereist (afdeling 5.53.6 Viarem ll}.

Conform Afdeling 5.53.3 van Viarem |l wordt er op gewezen dat de aannemer als exploitant van de bemaling
verantwoordelijk is voor de instaliatie, goede werking en ijking van de meetinrichting van het opgepompte
water.
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Tevens is hij veraniwoordelik voor de communicatie met de toezichthoudende ambtenaren omtrent
plaatsing en wegname van deze debietsmeting en de registratie van de stand van iedere debietmeting in
een register op de daarvoor in hoger vermeld artikel vermelde fijdstiopen.

Heffingen ten gevolge van de bronbemalingen zijn een aannemingslast. Aangiftes van heffingen bij de
bevoegde instanties dienen ijdig en correct te worden ingediend. Zo is er onder andere een heffingsplicht
wanneer het bermalingswater rechtstreeks of onrechistreeks geloosd wordt in een openbare riolering die is
aangesloten op een RWII gedurende meer dan 6 maanden of gedurende maximaal 6 maanden indien de
bemaling een debiet van meer dan 10 m® per uur heeft,

Het aanvragen van de toelating voor het tussentijds opslaan van cfr. Hoofdstuk XHl van het Viarebo
herbruikbare vitgegraven grond met een hoeveelheid tussen 1.000 en 10.000 m® zoals bedoeld in Viarem |
onder rubriek 61 (welke in dit geval steeds een melding is) wordt niet beschouwd dls een principiéle toelating
en valt dus ten laste van de aannemer. De aannemer mag slechts een aanvang nemen met het stapelen
van de grond na het voorleggen van een ontvangstbewijs door de gemeente van deze melding.

In het meldingsformulier moet volgende tekst onder bilage 2 - voorwerp van de melding worden
opgenomen:

“Hierbi] vragen wij een afwiking op artikel 5.61.2§2 van Viarem [l ‘gebruik van een geijkte weegbrug met
automatische registratie’ op te nemen in de aktename.

Doordat er enkel uitgegraven bodem van op de werf wordt gestockeerd, doordat deze bodem s
opgenomen in een technisch verslag en omdat het grondiransport en de grondstapeling volledig
traceerbaar is door het ketenzorgsysteem valt de noodzaak van de geikte weegbrug weg.”

Conform Afdeling 5.53.3 van Viarem Il wordt er op gewezen dat de aannemer als exploitant van de bemaling
verantwoordelijk is voor de installatie, goede werking en ijking van de meetinrichting van het opgepompte
water.

Tevens is hij verantwoordelik voor de communicatie met de toezichthoudende ambtenaren omtrent
plaatsing en wegname van deze debietsmeting en de registratie van de stand van iedere debietmeting in
een register op de daarvoor in hoger vermeld artikel vermelde tijdstippen.

Eventuele heffingen ten gevolge van deze lozingen ziin een dannemingslast.

Art, 76 Vitvoeringstermijnen
De aannemer is erfoe gehouden de werken te voltooien binnen een termijin van vermeld in de algemene
informatie te rekenen vanaf de dag aangeduid in het dienstbevel fot aanvang der werken,

Art. 79 Organisatie van de bouwplaats
Onverminderd hetgeen bepaald is in het standaardbestek 250 versie 3.0 dienen de hierna volgende
elementen in gevolgd te worden:

1. Installaties van concessichoudende en/of nuismaatschappijen

De aannemer vraagt de liggingsplannen aan. Indien hij deze plannen binnen de 10 dagen hief ontvangen
heeft, brengt hii de aanbestedende overheid op de hoogte daarvan.

De aanbestedende overheid belegt zo spoedig mogelik een codrdinatievergadering.

Op deze codrdinatievergadering worden uitgenodigd: de leidend ambtenaar, de aannemer, de
gemeente(n), de initiatiefnemer(s), de codrdinator verwezenliking, de aanbestedende overheid, de
exploitanten van de nutsleidingen en in voorkomend geval de aannemer van de bouwwerken.

De aannemer of zin afgevaardigde ziin aanwezig op deze vergadering.

Op deze vergadering wordt door de aannemer een voldoende gedetailleerde planning voorgelegd die de
andere aanwezigen toeloat de voordiene vooruitgang van het werk fe kennen.
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Teneinde tijdig de nodige regelingen te kunnen freffen met de concessiehoudende diensten zal de
aannemer vooraf op dlle nodige plaatsen overgaan tot het vitvoeren van sonderingen om de eventueel
hinderende ondergrondse installaties op te zoeken. Deze werken zijn voor rekening van de aannemer.
Uitgezonderd de hierboven vermelde verplichte voorafgaandelifke sonderingen is het tevens mogelijk dat de
aannemer, in opdracht van de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde, specifieke verkenningssteuven voor
nutsleidingen dient uit te voeren. Voor de uitvoering van deze specifieke verkenningssleuven is een post
voorzien in de meetlstaat.

De aannemer wordt er uitdrukkelik op gewezen dat hij schriftelifk de concessiehoudende diensten, waarvan
sprake hierboven, tijdig moet verwittigen nopens de aanvang en het verloop van ziin uitvoering.

Hij zal zo spoedig mogelik per aangetekend schrijven de aanbestedende overheid op de hoogte brengen
van adlle te verplaatsen nutsinstaliaties waarvan de verplaatsing contractueel niet voor zijn rekening vailt
teneinde de aanbestedende overheid in de mogelijkheid te stellen aan de wegbeheerder te vragen om de
concessiehouders bevel te geven tot verplaalsing van de nutsleidingen en andere installaties.

De uitvoeringsmoeilijkheden veroorzaakt door de aanwezige kabels, leidingen, enz. kunnen in geen geval
door de aannemer aangevoerd worden om prijsherziening of termijnverlenging fe bedingen, ook niet indien
de door de aannemer geplande uitvoeringsmethode daardoor onmogelijk wordt. De aannemer wordt
verondersteld zich hierover volledig te hebben ingelicht vodr de aanbesteding,

De aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat gedurende de werken de concessiehoudende
diensten gelijktijdig veranderingen en uitbreidingswerken aan hun instaliaties kunnen uitvoeren.

Om die reden mag de aannemer geen bezwaren maken, noch vergoedingen of termijnverlenging eisen en
dient hij deze maatschappijen en/of aannemers alle gemak te verienen bij het vitvoeren van hun werken,

2. Geodetische palen en waterpasverkenmerken

Het adres van het Nationaal Geografisch Instifuut, zoals vermeld in het Standaardbestek 250 versie 3.0 op
bladzijde 1-27, wordt door het volgende adres vervangen:

Nationaal Geografisch Instituut

Abdij Ter Kameren 13

1600 Brussel

12. Lokalen ter beschikking gesteld van de aanbestedende overheid

De aannemer verbindt de keet met infernet door middel van een breedbandverbinding met een minimale
downloadsnelheid van 10 Mbps en een minimale uptoadsnelhsid van 512 Kops. In de keet is een draadioze
WIE-router met minstens vier outlets aanwezig die verponden kan worden met de internetaansiuviting.
Daarenboven zal in het lokaal een exemplaar van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw — versie 3.0,
in boekvorm of op PC, aanwezig zijn.

13. Wetlinfobord

Op de bouwplaats wordt op &én plaats, aan te duiden door de leidend ambtenaar, eén werfinfobord van
het onderstaand type geplaatst.

Het bord bestaat uit verschillende panelen.

Als twee of meer woorden niet achter elkaar op het paneel passen, schriift u ze onder elkaar zonder het
lettertype te verkleinen. U verdubbelt dan de hoogte van het paneel.

De vier panelen hebben als afmetingen 250 cm x 30 cm.

Op het bovenste paneel wordt de opdrachtgever vermeld.

Letterhoogte 210 mm [ lettertype: Garamond Bold.

Kleur paneel: wit ~ retroflecterende achtergrond type 1 folie.
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Tekst: gecenireerd.

Het tweede paneel beschrijft zeer kort de aard van het werk.

Letterhoogte 110 mm / lettertype: Trebuchet M3

Kleur paneel: wit — retroflecterende achtergrond type 1 folie

Op het derde paneel wordf het bedrag van het werk incl. BIW, {afgerond op het duizendtal in EUR} vermeld,
evendals de einddatum {maand, jaar).

Letterhoogte 110 mm / lettertype: Trebuchet M3

Kleur paneel: wit — refroflecterende achtergrond type 1 folie

Het vierde paneel vermeldt de info adressen zijnde:

1} de opdrachtgever + tel.
2) de oniwerper + tel. + logo
3) de veiligheidscodrdinator + tel.

Letterhoogte 84 mm / lettertype: Trebuchet M3
Kleur paneel: wit — retroflecterende achtergrond type 1 folie

De betreffende kosten met inbegrip van de onderhoudskosten zijn een last van de aanneming.

WEMMEL

thdschcxpsbeheerpldn Wemmel - dossier ‘Paden’

KOSTPRIJS: EUR
EINDE VAN DE WERKEN: XX/201X

infe: Opdrachigever:
Gemeente WEMMEL (+ logo)
Tel :

Ontwerper :

voor Qui-Site

bvba Buiten, Heldenplein 10, 1540 Herne
Tel: 0474 454 831

14. Publicltelt en reciame op de werf

De aandach! van de aannemer wordt erop gevestigd dat het overeenkomstig het KB van 14 december 1959
waarbij regelen worden gesteld op het aanplakken en reclame maken (BS 04/01/1960) ten stelligste
verboden is om publiciteit of reclame te maken op de werf. Publicitaire boodschappen {zoals voor het huren
van materieel) zijn in alle gevallen verboden,
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Art. 80, §2. Wijzigingen aan de opdracht

De aannemer moet binnen de 15 kalenderdagen schriftelik antwoorden op de vraag om
prijsverantwoording. Indien deze termijn wordt overschreden wordt een PV van vaststelling opgemaakt. Bij het
vitblijven van enige reactie van de aannemer wordt de verrekening ambtshalve opgesteld met, zo nodig,
ambtshalve vastgestelde prijzen.

Belangrike opmerking:

De opgegeven hoeveelheden in de samenvattende opmeting / offerte kunnen o dan nief geheel of
gedeeltelik vervallen zonder dat de aannemer hiervoor recht heefi op enige prijscompensatie en/of
schadeloosstelling.

Art, 82, §1.Controlemiddelen

Algemeen

Ihdien de aanbestedende overheid besluit om een bilkomende confrolekeuring in situ te verrichten, dan
wordt de aangevoerde bodem aan minstens één proef per locatie van herkomst onderworpen om de milieu-
hygidnische kwaliteit te verifisren. Als de proeven niet voldoen aan de milieu-hygiénische eisen, dan moet de
aangevoerde uitgegraven bodem, die afkomstig is van dezelfde locatie van herkomst, verwijderd en
vervangen worden.

Werken waarvan de hoeveeiheid in de opmeting in gewichiseenheid is aangegeven

M.b.1. de werken waarvan de hoeveelheid in de opmeting in gewichiseenheid is aangegeven, verwittigt de

aannemer tidig de afgevaardigde van de aanbestedende overheid wanneer die materialen verwerkt zullen

worden op de bouwplaats. Voor deze materialen geldf volgende procedure:

- de vrachtwagens worden vol en ledig gewogen op een door de leidend ambtenaar aanvaarde,
erkende weeginstallatie, en in principe in tegenwoordigheid van een afgevacardigde van de
aanbestedende overheid en de cannemer;

- al de onkosten betreffende het wegen vallen uitsluitend ten laste van de aannemer;

- de weegbulletins worden aan de afgevaardigde van de aanbestedende overheid overhandigd, van
zodra de lading op de bouwplaats toekomt en veoraleer wordf begonnen met het lossen ervan;

- het verwerken van de materialen die niet werden gewogen, is verboden;

- al de uitgevoerde werken met materialen die niet zijn gewogen, worden geweigerd

Wanneer voor de te leveren producten het BENOR- of COPRO-merk bestaat, dan mogen enkel producten
geleverd worden met het BENOR- of COPRO-merk of een gelijkwaardig keurmerk.

Algemene toepassingsmoddliteiten m.b.t. de voorafgaande technische keuringen en de a posterioti
uitgevoerde technische keuringen

De toleranties bij het uitzetten van het tracé der werken bedragen 0,5 cm in hoogte en 5 cm in grondplan

Art. 83 Dagboek der werken

De aannemer vult het dagboek der werken dageiijks in.

Art. 92 Opleveringen en waarborg

in afwijking op de artikelen 92 §2 en §3 worden de termijnen van oplevering van 15 op 30 kalenderdagen
gebracht om alie partijen in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn.

De waarborgtermijn bedraagt 3 joar.

15



Art. 95 Betalingen

De betalingen gebeuren in mindering naargelang de vitvoering vordert.

De aannemer is verplicht een gedagtekende en ondertekende schuldvordering in § exemplaren voor te
leggen, aan de persoon belast met de leiding van en toezicht op de uitvoering (zie Artikel 11).

Tegelijkertijd bezorgt de aannemer één exemplaar van de schuldvordering met gedetailleerde staat van de
werken aan de aanbestedende overheid en aan de medefinancier. Op datum van ontvangst hiervan bij de
aanbestedende overheid en de medefinancier begint de verificatietermijn voor betaling.

Indien er moeilijkheden of vertragingen onistaan in de befdlingen die moeten gebeuren door de befrokken
medefinancier(s), moet de aannemer zich beklagen bij de desbetreffende medefinancier daar de
aanbestedende overheid niet tussen beide komt in de geschillen die zouden rijizen tussen de aannemer en de
medefinancier.

De gedagtekende en ondertekende schuldvordering steunt op een gedetailleerde staat van de werken op
de laatste kalenderdag van iedere maand. Voor de werken die aanvangen na de 15de van de maand, zal
de eerste schuldvordering met gedetailleerde staat van de werken bij het einde van de volgende maand
warden opgemaakt.

Alle posten van de offerte dienen vanaf de eerste vorderingsstaat opgenomen, dus ook deze waarvoor nog
geen hoeveelheden werden uitgevoerd.

De tegensprekelijke opmeting van de VH bij het einde der werken wordt bij de eindafrekening gevoegd.

De toepassing van de artikelen 1154 en 1254 van het burgerlijk wetboek wordt uitdrukkelijk vitgesloten.
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Technische bepalingen
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DEEL Il - TECHNISCHE BEPALINGEN

OP BASIS VAN HET STANDAARDBESTEK 250 VERSIE 2.2 VOOR DE WEGENBOUW
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HOOFDSTUK 2 —~ ALGEMENE BEPALINGEN

| 5.  MEETMETHODE VOOR HOEVEELHEDEN

5.1. Bepaling van hoeveelheden

- Hoeveelheden waarvan de eenheid vitgedrukt is in “Im” worden afgerond op eén cijfer na
de komma;

- Hoeveelheden waarvan de eenheid vitgedrukt is in “m2en m3" worden afgerond op twee en
drie cijffers na de komma;

HOOFDSTUK 3: MATERIALEN

| 3. GROND

3.- Monsterneming
De hoeveelheid grond, afkomstig van één en dezelfde winplaats, wordt als één partij beschouwd.

4. AFDEKKINGSMATERIALEN VOOR BERMEN EN TALUDS

Afdekkingsmaterialen voor bermen en taluds dienen vrij te zijn van stenen en/of andere
restraterialen.

4.- Monstememing
De hoeveelheid afdekkingsmateriaal voor bermen en taluds, afkomstig van €én en dezelfde
winplaats, wordt als één partij beschouwd.

7 STEENSLAG, ROLGRIND, RUWE STEEN EN BROKKEN PUIN

Elke levering van steenslag, roigrind, ruwe steen en brokken puin op de werf dient afkomstig te zijn van een
RENOR-gecertificeerde winplaats {nieuwe materialen) ofwel van een COPRO-gecertificeerde breekwert
{puingranulaten en herbrukgranulaten).

Op de leveringbons dient uitdrukkelijk ofwel het BENOR-keurmerk ofwel het COPRO-keurmerk als vermelding
voor fe komen.4.1.2.2 Gegranuleerde hoogovenslak.

13 GEOKUNSTSTOFFEN

13.2 Geotextiel

Geoftextiel dient geweven te zijn.
De D90-waarde [maaswijdie} bedraagt 0,2 mm
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21 NATUURSTEEN

21.1 Behouwen blauwe hardsteen

De poreusheid onder vaculm van 740 mm Hg bedraagt minimum {NBN B24-213):
*  individueel: 0,13 vol. %

« gemiddeld: §,24 vol. %

De slijtvastheid (Amsler-methode] bedraagt minimum {NBN B15-223):

= individueel: 3,03 mm/1000 m

= gemiddeld: 3,22 mm/1000 m

De blauwe hardsteen wordt behandeld met een product, waardoor sporen van verf {graffiti), viltstift of
muurkalk gemakkelik kunnen verwiiderd worden met een verdunnend product. Deze bescherming bestaat uit
een gemodificeerd metacrylathars dat wordt aangebracht in de fabriek. Dit beschermingsmiddel brengt
geen wijziging teweeg op de fint van de steen, zelfs niet na enige tijd. Het product is stabiel, biedt een
uitstekende weerstand tegen chemische milieuverontreinigers, is ondoordringbaar voor water maar laat
verdamping toe.

Een attest dat de blauwe hardsteen met dif product behandeld is in de fabriek zal worden voorgelegd aan
de leidend ambtenaar alvorens over te gaan tot plaatsing.

23 BESTRATINGSELEMENTEN

23.4 Gebakken straatstenen

Kiinkers van Belgische oorsprong - voorzien van Benor-merk

Alle leveringen en stalen zZijn vergezeld van Benor-attest.

De klinkers ziin individueel in de mal gevormd tot een volle massa, geperst uit klei van alluviale afkomst. De
baktemperatuur bedraagt ongeveer 1180 °C,

Afmetingen en kleur:
215 x 70 x 70 mm - klewr : bruin

24 BUIZEN EN HULPSTUKKEN VOOR RIOLERING EN AFVOER VAN WATER

24.4 Kunststofbuizen en -hulpstukken

24.4.2 PVC-buizen en -hulpstukken voor riolering
Buizen met voegverbindingen met los iggende rubberen afdichtingsring zijn niet toegeiaten.
Enkel buisverbindingen met vast aan de mof of buiseind bevestigde dichtingsring zijn toegelaten.

inlaatmof voor huis- of rioolkolkaansluiting moet voldoen aan de bepalingen voor art. 3-24.60.
De voormalige reeksaanduiding voor PVC-buizen is gewijzigd in een SN of SDR-aanduiding:
Reeks 25 =» SN 2 of SDR 51
Reeks 20 = SN 4 of SDR 41

Reeks 16 => SN 8 of SDR 34

PVC-buizen en hulpstukken du = 125 mm en 160 mm SN 8

19



De kleur van de buizen en hulpstukken is grijs voor RWA-buizen. De kleur van de buizen en hulpstukken is
roodbruin voor DWA-buizen.

Verplicht gebruik van buizen met een max lengte van 3m.

61 MESTSTOFFEN

61.1 Een samengestelde mesistof — aanplanten van bomen

NPK 4-3-2, organische stof; >50 %

Een gemengde, organische meststof. Rijk aan organische stof op basis van cacaopellen, kuikenmest, koemest
en beendermeel.

4 % organisch gebonden stikstof afkomstig van kuikenmest, koemest, cacaopellen en beendermeel.
Vochigehalte: maximum 12 %

Cerfificaat van oorsprong
Het certificaat van oorsprong vermeld eveneens de samenstelling en herkomst van de samengestelde

meststof.
Voor de verwerking wordt het certificaat van oorsprong vergezeld van een monster van de voorgestelde
meststof ter goedkeuring voorgelegd aan de leldend ambtenaar.

62 BODEMVERBETERINGSMIDDELEN

Het te verwerken bodemverbeteringsmiddel is een organisch bodemverbeterend middel van het type
groencompost.

63 ZADEN

63.2.1 Algemeen

Het gebruik van Engels radigras - Lofium perenne —is niet toegestaan. Ook het gebruik van veredeld
materiaal of zogenaamde cultivars, gekweekt voor de vorming van dikke grasmatten, zoals
bijvoorbeeld variéteiten van rood zwenkgras voor gazons of voetbalvelden, is niet toegelaten.

$3.2.2 Basismengsels van graszaden

GRASMENGSEL
- ca.33,3% beemdkamgras — Cynosurus pratensis;
- ca. 33,3% gewoon reukgras — Anthoxanthum odoraturm;
- ca. 33,3% rood zwenkgras — Festuca rubra.
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66 HOUTACHTIGE GEWASSEN

De door de adannemer te leveren en te planten heesters zijn van eerste kwaliteit, voldoen aan de maten van
het beplantingsplan of de opmetingsstaat, gezond, jong, goed vertakt met ten minste drie goede takken aan
de kraag, die een normale tijd in de kwekeri] hebben doorgebracht.

De planten met blijvend blad hebben de typische kleur van de soort, zijh goed dichtgegroeid, goed
bebladerd, van een goede, aan de wortels klevende kiuit voorzien, en hebben de maten aangegeven in de
opmeting.

De bomen hebben een omirek vermeld op het beplantingsplan gemeten op 1,00 m boven de grond en ziin
voorzien van esn kroon van ten minste 3 jaar oud en bevatten minstens 4 gesteltakken.
Het wortelgestel is gezond en goed gesnoeid en voorzien van een draadkluit.
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BIJGEVOEGDE POSTEN

100. LICHTARMATUUR EN MAST

Verlichtingsarmatuur en mast

Dichtheid

Optisch blok 1 IP 66 (%)

Voorschakelapparatuur ; [P 66 {¥]

Schokweerstand {glas) : IK05  (*¥)

Nominale spanning : 230 Y - 50 Hz

Isolatieklasse : 1ofll  (*)

(*) volgens IEC - EN 60598 (**} volgens iEC - EN 62262
Gewicht : 30 kg

Matericlen

Lichtkap : Geperst natriumkalkglas

Bovenstuk : Thermisch gehard glas

Behuizing : Aluminium

Mast : Thermisch gelakt gegalvaniseerd staat — lengte 4.00 m
Steun : Thermisch gelakt aluminium

Voetplaat {die de mastvoet bedekt) ; Gietaluminium
Kleur

Behuizing : Chroomkleur

Mast, steun + voetplaat : AKZO grijs 900 gezandstraaid

EL

)

101 AFVOERGEUL / ZANDVANGER IN POLYESTERBETON

De afvoergeulen / zandvangers zijn vervaardigd uit polyesterbeton. Ze hebben een hoge drukweerstand,
bieden weerstand aan bodemzuren, minerale olién, stookolie, benzine en ontdooiingszouten en zijn vorstvrif.

De afvoergeulen / zandvangers zijn uitgerust met een profiet uit gegalvaniseerd staal dat de bovenranden
beschermt en het mogelik maakt het afdekrooster vast te zetten.

De rzandvanger is voorzien van een bezinkbak in verzinkt staal en een stankafsluiter.

Het afdekrooster is vervaardigd uit gietijzer —klasse C (250 kN}.
De elementen worden voorzien van een fundering en stut uit schraal beton,

Afmetingen:  Lengte: 1660 mm / 500 mm
Binnenbreedte; 200 mm
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102 AFVALHOUDER

Vierkantige afvalbak bevestigd aan een u-profiel met een verkieinde inwerpopening.
De afvalbak kan ingebetonneerd of bevestigd worden aan een muur.

De inhoud van deze afvalbak is 35L en hij heeft een doorsnede van 265x265mm.
Hoogte van de afvalbak is 485mm, de fotale hoogte is 720mm.

Een bodemplaat van 200x200mm om aan vast te maken is te verkrijgen mits meerpris.

Standaard is de afvalbak geleverd in warm verzinkt stacl, mits meerpriis kan de afvalbak gelakt worden in een
RAL-kleur naar keuze.

Standaard is deze afvalbak uitgerust met een ring om afvalzakken vast te houden,

103 ZITBANK / PICK- NICK SET

Materialen: staal [onderstel) en hout (zitviok en rugieuning / tafelopperviak |
Afwerkingen: Poeder coating {stalen onderdelen), hout : Geolied
Afmetingen

Lengte : 245 cm

Breedte: 60 cm

Hoogte : 78 cm

Zitbank = 1 module van 245 cm lengte
Picknick- set = 2 zitbanken {2 modules van 245 cm lengte) + 1 tafel - lengte 245 cm
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106 ONDERGRONDSE KLUITVERANKERING

Het leveren en planten van hoogstammige bomen omvaf eveneens het leveren en plaatsen van een
onzichtbare, ondergrondse kluitverankering door middsl van 3 grondankers, één drukverdelingselement en
een ratelspanner met aangepaste kabel,

De grondankers bestaan uit gegoten aluminium schoenen, aan de voorzijde in spitse vorm, om bij plaatsing
de indringing in de grond te vergemakkelijken. Aan de bovenzijde van het anker is een kabel bevestigd,
waarvan de lengte te bepalen is in functie van de gevraagde trekcapaciteit van het anker en van de
grondsamenstelling. De kabel eindigt aan het uiteinde in een lus. Het anker is aan de achterzijde voorzien van
een holte waarin de drijfstang wordt geschoven om de plaatsing van het anker mogelijk te maken.

De kluitverankeringskabel uit gegalvaniseerd staal dient om via de ussen van de grondankers, en over de
kluitplaat of houten driehoek, het geheel aan te spannen door middel van de ratelspanner.

De kluitplaat of houten driehoek dient om de krachten uitgevoerd op de Kuit tiidens het aanspannen beter te
verdelen.

Het plaatsen gebeurt machinaal of manueel, waarbij het anker juist naast de kiuit tot de voliedige fengte van
de kabel in de grond wordt gedreven. leder anker zal 120° van het andere gepositioneerd worden. Ver
volgens wordt het anker vergrendeld door met een haak of een wentelvergrendelkrik aan de lus van de haak
te trekken. Hierdoor wentelt het anker zich in horizontale stand om alzo zijn volledige frekweerstand te
bereiken. Alle ankers worden op gelijkwaardige wijze verankerd.

Nadat volledige zekerheid bestaat omtrent de kwaliteit van de vergrendeling van de ankers, wordt de
ratelspanner geplaaist met een aangepaste kabel die doorheen de lussen van de grondankers over de
kiuitplaat of houten driehoek in de trommel van de trekker wordt gestoken om het aanspannen van de kluit
mogeliik te maken,

Het teveren en plaaisen van een ondergrondse kluitverankering wordt per stuk in rekening gebracht met
inbegrip van afle werken en materiaten.
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HOOFDSTUK 4 - ALGEMENE VOORBEREIDENDE WERKEN EN
GRONDWERKEN

1 VOORBEREIDENDE WERKEN

1.1 Beschrijving

Alle voorbereidende werken waarvoor in de inschrijving geen specifieke post is voorzien, worden geacht te
ziin begrepen in de opgegeven priizen voor dlle overige in de opmetingsstaat vermelde posten.

Uitzetten van het tracé der werken

De toleranties bij het uitzetten van het fracé van de werken worden door de leidend ambtenaar ter plaatse
bepaald.

De op het plan aangeduide ontworpen hoogtepeilen zullen tijdens de uitvoering von de werken, in
samenspraak met de leidend ambtenaar, ter plaatse nagezien worden.

Eventuele wiizigingen aan deze hoogtes t.g.v. lokale situaties hebben dan ook altijd voorrang op de op het
plan aangeduide ontworpen hoogtepeilen. Deze wilzigingen en de daarmee gepaard gaande
werkzaamheden kunnen dan ook geen aanleiding geven tot enige prijsherziening.

Dit houdt tevens in dat reeds geplaatste ljnvormige elementen en verhardingen volgens hoogtepeilen die
door de leidend ambtenaar niet werden gecontroleerd, kosteloos dienen te worden herplaatst wanneer de
leidend ambtenaar van cordeel is dat zulks, rekening houdend met de lokale situatie, nodig is.

1.1.1 Verwijderen van houtachtige gewassen

Het rooien van dlle stronken met een omirek tof 50 cm, wortels, kreupelhout, struikgewas, heggen,
begroeiingen, struiken en heesters, dlsook van alle bomen waarvan de stamomitrek op 1,50 m boven het
magaiveld tot 50 cm bedraagt ter hoogte van de aan te leggen zone is een last van de aanneming.

1.1.1.1 Algemeen

De ontstane putten worden, in de mate dat het nodig is voor de uitvoering van de opdracht, aangevuld met:
= zand 3-6.2.2 onder bestaande of nieuw aan te leggen riiwegen;
= grond 3-5.1.2 onder parkeerstroken en verharde bermen;
= herbruikgrond voor alle ander gevallen.

1.1.1.2.E VOLLEDIG ONTSTRONKEN VAN BOMEN

De ontstane putten worden, in de mate dat het nodig is voor de uitvoering van de opdracht, aangevuld met:
= zand 3-6.2.2 onder bestaande of nieuw aan te leggen rijwegen;
» grond 3-5.1.2 onder parkeerstroken en verharde bermen;
= herbruikgrond voor alle ander gevdallen,

1.1.2 Op- en afbraakwerken, al of niet voor herbruik

De ontstane putten worden, in de mate dat het nodig is voor de uitvoering van de opdracht, aangevuld met:
= zand 3-6.2.2 onder bestaande of nieuw aan te leggen rijwegen;
= grond 3-5.1.2 onder parkeersiroken en verharde bermen;
= herbruikgrond voor dlle ander gevalien.

1.1.2.1 Insnijden, verbrokkelen en affrezen van verhardingen
De cementbetonverharding wordt ingesneden op volle dikte. Hiervoor wordt een aparte post voorzien. Deze
post behelst enkel insnijdingen ter hoogte van aansiuitingen bestaande te behouden wegenis.
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1.1.24 Opbreken van lijnvormige elementen

De linvormige elementen worden opgebroken, inclusief de fundering. De lijnvormige elementen worden op
volle dikte ingesneden. Het rechtilijnig en verticaal afwerken van de te behouden gedeelien is inbegrepen in
de post opbreken.

1.1.2.7 Op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en
afsluitingen

De opbraak van ongewapende en gewapende massieven wordt verantwoord dmv fofo's en beschrijving

van de afmetingen van de individuele massieven,

2 DROOG GRONDVERZET

2.1 Beschrijving

Alle grondwerken, die niet expliciet het voorwerp van een post in de opmetingsstaat, zijn een last van de
aanneming.

Het opbreken en afvoeren van vootlopige verhardingen in steenslag en / of dolomiet zijn een last van de
aanneming en inbegrepen in de werken.

2.1.2 \Uitvoering
2122 Uitgraving

2.1.22.A UITGRAVEN VAN ROTS EN / OF GROND

Wanneer restmaterialen van hout, metsebwerk, natuursteen, beton e.d. worden aangetroffen in de uit te
graven grond, dan is het opbreken en wegruimen ervan begrepen in de grondwerken, tenzij deze stukken
een omvang hebben van 0,5 m? of groter; in dit geval worden ze verrekend onder een afzonderlike post in de
opmetingsstaat.

Het opbreken en wegruimen van kabels en leidingen met diameter kieiner dan 300 mm, aangetroffen in de
Uit te graven grond, dient begrepen te zin in de grondwerken.

De verrekeningsprijs per m® omvat eveneens:
= dlle kosten te wijten aan het lager rendement;
» dlie gebeurlike kosten voor exira prestaties zoals zagen, doorbranden, enz.
= de kosten voor het afvoeren van dlle puin;
» de kosten voor bilkomende grondwerken, beschosiing en grondwaterverlaging;
=  de kosten voor de aanvuliing van de ontstane overdiepten en / of overbreedten wordt
gemeten t.o.v. het ontworpen profie!;
»  het opbreken en wegvoeren van de onderfundering, fundering en verharding t.h.v. de
sleuven voor nutsleidingen.
De vitgegraven volumes worden vervangen door zandcement of zand, volgens beslissing van de leidend
ambtenaar.

21.24 Afdekking

De nominale dikte van de afdekking is 30 cm.
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2.1.2.7 Geschikt maken van vitgegraven bodem ais ophogingsmateriaal

21.2.7.C VOORAFGAANDE ONDERZOEK EN STUDIE
De aannemer stelt de rapporten van het vooronderzoek en de studie naar de bindmiddeldosering ter
beschikking.

2.1.28 Ongeschonden bewaring, eventuele verlegging en terugplaatsing van kabels
en leidingen

Het opzoeken en situeren van ieidingen en kabels omvat het sonderen en het met handkracht uitvoeren van

het nodige grondwerk op de plaatsen aan fe duiden door de leidend ambtenaar.

Het grondwerk omvat het uitgraven, heraanvullen van de onistane putten met herbruikgronden afkomstig

van de uitgraving, verdichten en verwijderen van alie overtoliige gronden.

De kosten hiervoor ziin begrepen in de prijs van het grondwerk.

Graafwerken in de onmiddeliijke nabiiheid van en onder leidingen van openbaar nut, dienen, zo nodig, met
handkracht te worden uitgevoerd.

Alle meerkosten voor het aldus opiredende lager rendement van het grondwerk, worden niet afzonderlijk
vergoed; ze worden verondersteld te zijn begrepen in de bij de inschrijvingsprijs voor het grondwerk.

2.1.2.9 Sleuven voor nutsleidingen
»  Uitgraving:

Tijdens de codrdinatievergadeting wordt vastgelegd waar de steuven dienen uitgevoerd
te worden, evendls de te verwezenlijken doorsteken, Tiidens de uitvoerting is het
opdrachtgevend bestuur gemachtigd om in samenspraak met de nutsmaatschappijen
bijkomende sleuven of doorsteken te bevelen, zonder dat de aannemer hiervoor het recht
heeft tot prijsherziening. {de bepdlingen van arl. 42 § é blijven geldig).
Sleuven buiten de grens van de werken en op vraag van het opdrachtgevend bestuurin
samenspraak met de nutsmaatschappijen dienen eveneens zonder enige prijsherziening
uitgevoerd te worden.

= Aanvulling:
Het ganvullen van de sleuven dient in meerdere fases te gebeuren te gebeuren volgens
de diepteligging van de kabels en leidingen en de onderrichtingen van de beherende
nutsmaatschappijen. Het aanvullen in meerdere fases dient voorzien te zijinin de
desbetreffende post.

» Hoeveeiheden:
Voor het bepalen van de hoeveelheden van de uitgraving en aanvulling wordt het aantal
lopende meters vermenigvuldigd met de tijdens de codrdinatievergadering afgesproken
sleufdiepte en -breedte. Eventuele overbreedtes en -dieptes t.g.v. lokale situaties dienen
door de leidend ambienaar ter plaatse geverifieerd en opgemeten te worden.
Zoniet wordt met deze overbreedtes en -dieptes geen rekening gehouden bij de
opgemeten hoeveelheden.

= Instandhouding:
De instandhouding van de sleuven voor de nutsleidingen is een last van de aanneming
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3 GRONDWERK VOOR BOUWPUTTEN

3.1 Beschrijving

3.1.2 Uitvoering
Het grondwerk voor uitgraving van de bouwput omvat eveneens.
*  het opbreken van massieven en constructies van ongewapend beton, natuursteen,
gewapend beton, metselwerk, hout e.d. met een volume kleiner dan 0,5 m?;
»  het uitgraven en verwideren van eventueel aanwezige verlaten kabels;
»  het in stand houden van bestaande ontwatering m.i.v. de omlegging indien nodig;
«  het gebeuriijk opbreken van leidingen met een inwendige doorsnede kieiner dan 0,1 m? m.i.v.
bijbeharende inspectieputten, allerhande aansluitingen, e.d.

3.1.2.1 Uitgraving

3.1.2.1.B AFWERKEN VAN HET ONDERVLAK

Aan de opperviakie verdichten van de grond en/of het aanvullingsmateriaal ter plaatse van de bodem. De
grond en/of het aanvulingsmateriaal wordt verdicht in de mate dat een minimale
samendrukbaarheidsmodutus van 11 MPa wordt bereikt,

3.1.2.2 Aanvulling

Voor de bouwputten gegraven onder de rijweg, greppels, trottoirbanden, fietspaden en voetpaden bekleed
op doorlopende wiize met harde en gebonden materialen wordt als aanvullingsmateriaal zand voor
onderfundering volgens 3-6.2.2 gebruikt.

Voor de bouwputten gegraven buiten de rijweg, greppels, trottoirbanden, fietspaden en voetpaden bekieed
op doorlopende wijze met harde en gebonden materialen beantwoordt het aanvullingsmatertiaal tot op het
niveau -0,30 m onder de wegberm aan 3-5.1.1. De resterende 0,30 m dienen aangevuld met teelaarde.
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HOOFDSTUK 7 RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER

5 AANSLUITINGEN OP DE RIOLERING

5.1 Beschrijving

5.1.1 Materialen
T-stukken zijn niet toegelaten op DWA-aansiuitingen. Ter vervanging kunnen eventueel Y-stukken en bochten
van 45° gebruikt worden.

5.1.2 Uitvoering

De aanboring, vitgevoerd op de werf, dient min. 50 cm van mof- of spie-einde verwijderd te zijn.

De verbinding tussen het mofstuk op de hoofdriolering en het huisaansiuitputie dient in bovenaanzicht
rechtliinig te zijn en in lengteprofiel zo min mogelifk bachten te bevatten.

Verloopstukken dienen steeds geleidelijk {conisch) te zijn en worden best in een stijgende leiding geplaatst.

Huis-, kolk- en wachtaansluitingen worden, waar mogelifk, in principe uitgevoerd op een diepte van 1,3 m
onder het maaiveld. Deze diepte dient echter aangepast in functie van de diepteligging van hoofdleiding
waarop aangesloten wordt.

5.1.21 Uitgraven van de sleuven

5.1.2.18 SLEUFAFMETINGEN
De overbreedte aan weerszijden van de buis bedraagt minstens 25 cm. De tolerantie in meer op de
opgegeven waarde is 15 cm voor de individuele overbreedten.

5.1.2.2 Fundering en/of omhuliing van de buizen
De fundering en omhuliing van de aansluitleidingen wordt uitgevoerd met zandcement

6 RIOLERINGSONDERDELEN

6.1 Straatkolken en/of froittoirkolken

6.1.1 Plaatsen van straatkolk en / of trottoirkolken
6.1.1.1 Beschrijving

6.1.1.1.A MATERIALEN
Onderbouw : kunststof

Roaoster : gietijzer met valk rooster
Afmeting : 500 x 300 mm

6.1.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden
De straatkolken worden per stuk gerekend, inclusief rooster {mef ronde staveny.
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HOOFDSTUK 9 — ALLERHANDE WERKEN

1 ZANDCEMENT

1.3 Controles

Het aangewende zandcement voor de fundering en de aanvulling van de bouwput van straatkolken wordt
als één vak beschouwd.

4 METSELWERK VAN METSELSTENEN

4.1 Beschrijving

4.1.2 VUitvoering
= Grondwerken begrepen in de prijs van de constructie.
» Betonfundering.
»  Ondergronds metselwerk in volle betonblokken wordt gecementeerd volgens 9-6 en daarmna
geteerd volgend 9-7.
=  Bovengronds metselwerk.
= Voeg: terugliggende platte voeg - kleur gris.

18 BEVESTIGINGSSYSTEEM MET CHEMISCHE VERANKERING

De in te boren staven zijn incl. chemische verankering bestaande uit een 2-componentenhechtingssysteem.
De wijze van chemische verankering dient door de aannemer aan de leidend ambtenaar voorgelegd te
worden. Deze laatste heeft het recht om de wijze van chemische verankering aan te passen tot zijn algehele

voldoening.

39 LEVEREN EN PLAATSEN VAN TRAPCONSTRUCTIE VAN BLAUWE
HARDSTEEN

39.1 Beschrijving

Het plaatsen van de frapconstructie omvat:
= het grondwerk
= de funderingen
» et leveren, vervoer en plaatsen van de frapireden
»  alle werken die hiermee gepaard gaan

39.2 Materialen

De materialen zijn:
»  de materialen voor grondwerken volgens 4-3.1.1;
»  gewapend beton volgens 9-3;
= trapireden van blauwe hardsteen volgens 3-21
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39.3 Uitvoering

De trapelementen worden geplaatst op een gewapende betonfundering. Alvorens de fundering te plaatsen
zal alle aangevoerde grond weggenomen worden en vervangen door zand.

Na het plaatsen worden de verschillende elementen opgevoegd met een mengsel van 250 kg. cement per
m? zand.

39.4 Meetmethode voor hoeveelheden

De frapconsiructie wordt als totaalprifs in rekening gebracht met inbegrip van de hierboven gencemde
werken.

40 LEVEREN EN PLAATSEN VAN ZITMUREN IN TER PLAATSE GESTORI,
GEWAPEND ZICHTBETON

40.1  Beschrijving

Leveren en plaatsen van rechte en gebogen zitmuren in ter plaatse gestort, gewapend zichtbeton.

Voor de betonconstructies is standaardbestek 250 versie 2.2 en de BENOR-keuring van toepassing

De vervaardiging, specificatie en eigenschappen van het beton en de productieconirole moeten voldoen
aan de eisen en de richtlijnen van de normen NBN EN 2064-1:2001 en NBN B 15-001:2004 “Beton — Eisen,
gedraging, vervaardiging en overeenkomstigheid". Beide normen ziin in hun geheel van toepassing.

Alle afmetingen ziin aangegeven op de plannen.

Ter goedkeuring voor te leggen documenten fen laatste 15 dagen na de betekening van de goedkeuring
van zijn inschrifving een berekeningsnota inzake stabiliteit, wapeningsplan en controleberekening fegen
opdrijving van de uit te voeren keerwanden in ter plaatse gestort, gewapend beton, opgemaakt en
ondertekend door een verantwoordelik ingenieur.

Voor de berekening wordt met de volgende gegevens rekening gehouden :

* De berekeningen worden uitgevoerd in de uiterste grenstoestand {voor wat betreft de stabiliteit) en in
de gebruiksgrenstoestand {voor wat betreft de duurzaamheid en de waterdichtheid
(scheurwijdiebeperking)

»  Alle lasten die gebruikelifk zijn vi. de geldende normen

= Matericalkwdliteiten:  Beton: minimale druksterkteklasse: C30/37 - Staal: BE 5008

= Eventuele fabellen of andere documenten, nodig voor de berekeningen worden bij de
berekeningsnota toegevoegd.

40.2 Materialen

De materialen zin:
»  moterialen voor grondwerk volgens 4-3.1.1;
= zand voor mortel volgens 3-6.2.10.;
» cement volgens 3-8.;
= hulpstoffen voor mortel en beton volgens 3-20.;
»  aanmackwater volgens NBN B15-102;
= wapeningsstaal 70kg/m?® voor zool — 85 kg/m® voor wand
»  bekistingsmateriaal
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40.3 Uitvoering

Afmetingen :

A, Hoogteligging

De {oleranties voor de inplanting van de niveaus bedragen 3 cm in min of meer t.o.v. de opgegeven
peilhoogten. De toleranties zijn niet cumulatief

B. Uitvoering van de bekistingsplans
De toleranties bedragen:
»  voor de dikie van de platen en wanden 1 crm in meer, 0 cm in min;
= voor de overige afmetingen, zowel deze gemeten in verticale als in horizontale richting,
bedraagt 3 cm in min;
= voor de loodrechte stand 0,5 cm/m in min of meer f.o.v. de vetticale lijn.

Druksterkte :
Het beton is afkomstig van een BENOR-gekeurde centrale en wordt besteld op weerstand [niet op
samenstelingl}.
Beton voor gewapend en ongewapend beton, beton voor alle geprefabriceerde stukken en krimpvri] beton
voor het aanvullen van openingen bij montage van leidingen heeft de volgende kenmerken:

= sterkteklasse: C30/37

= consistentieklasse: S3

»  blootstellingsklasse: EA2

»  maximale granulaatdiameter: 20mm

Voor het beton mag enkel HSR-LA-cement foegepast worden.

De zichtbare delen van de betonnen wanden dienen een glad uilzicht te hebben en mogen geen scheuren
of ander gelbreken vertonen,

inbegrepen in de werken ziin :

= de uitvoering van de voorbereidende werken, grondwerk en afvoer van uvitgegraven
gronden

» de beschoeiing en grondwaterverlaging overeenkomstig 7-1.1.2.5 en 7-1.1.2.6

= het leveren en plaatsen van een werkvioer

= het leveren en plaatsen van een plastiekfolie

*  het leveren en plaatsen van bekistingen en het ontkisten

» hetleveren en plaatsen van het wapeningsstaal

»  het leveren en plaatsen van het beton

= het leveren en plaatsen van een zandaanvulling ter hcogte van de uitgegraven gronden
met inbegrip van verdichting

= glle bijhorende werken en materialen voor het uitvoeren van de werken volgens de regeis
van de kunst

40.4 Meetmethode voor hoeveelheden

Het leveren en plaatsen van rechte keerwanden in ter plaatse gestort, gewapend zichtbeton worden per
lopende meter in rekening gebracht miv de voorbereidende werken, het grondwerk, het afvoeren van de
uitgegraven gronden, het leveren en plaatsen van een werkvioer in zandcement / schraal beton, de
beschoeiing en grondwaterverlaging overeenkomstig 7-1.1.2.5 en 7-1.1.2.6., het leveren en plaatsen van de
bekistingen, het beton voor gewapend beton en het wapeningsstaal, het ontkisten, de aanvulingen met
zand en de verdichting en alle nodige werken en materialen.

32



41 LEVEREN EN PLAATSEN VAN STRAATMEUBILAIR : ZITBANKEN,
AFVALHOUDERS, PICK-NICK SET, INFOPANEEL

41.1  Beschrijving

Het leveren en plaatsen van straatmeubilair inbegrepen het grondwerk, fundering in beton, het leveren,
monteren en piaatsen van het meubilair en alle werken die hiermee gepaard gaan,

41.2 Materialen

De materialen zijn:
» de matericlen voor grondwerken volgens 4-3.1.1;
= zand voor mortel volgens 3-6.2.10;
= cement volgens 3-8;
» hulpsioffen voor mortel en beton volgens 3-20;
»  aanmaakwater volgens NBN B15-102;
»  zitbanken volgens 3-102
*»  Pic-nick set volgens 3-102
= Afvalhouders volgens 3-101

41.3 Uitvoering

De plaatsing van het straatmeubilair gebeurt volgens voorschriften leverancier. De funderingen ziin van beton,
bevestigingsonderdeien Zijn van roestvast staal.

41.4 Meetmethode voor hoeveelheden

Het leveren en plaatsen van straatmeubilair wordt per stuk in rekening gebracht met inbegrip van alle werken
en matericlen.

42 LEVEREN EN PLAATSEN VAN STRAATMEUBILAIR : ZITBANKEN,
AFVALHOUDERS, PICK-NICK SET, INFOPANEEL

42,1 Beschrijving
Het leveren en plaatsen van een steiger omvat het grondwerk, de funderingen, het leveren en plaatsen van
de pijlers, draagstructuur, loopviak van stalen roosters, leuning, wering en dlle bijhorende werken en

materialen.

41.2 Materialen

De materialen Zjn:
» de materialen voor grondwerken volgens 4-3.1.1;
= zand voor mortel volgens 3-6.2.10;
= cement volgens 3-8;
= hulpstoffen voor mortel en beton volgens 3-20;
»  ganmackwater volgens NBN B15-102;
= pijlers diam 30 cm
= stalen liggers
= draagstructuur van staal
= gegalvaniseerde roosters (30x11 mm) afmeting 1.00x2.00m /1.00x 1.00 m
« stalen leuning h. 1.00 m / stalen wering h. 0.50 m
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41.3 Uitvoering

De plaatsing van de steiger gebeurt volgens detaiiplan. De aannemer dient een volledige oniwerp-en
vitvoeringsstudie van de constructie ter goedkeuring voor te leggen.

41.4 Meetmethode voor hoeveelheden

Het leveren en plaatsen van steiger wordt als totaalpriis in rekening gebracht met inbegrip van alle werken en
materialen.
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HOOFDSTUK 11 GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD

8 AANLEG VAN GRAZIGE VEGETATIES EN GRASMATTEN

8.1 Aanleg van grazige vegetaties door bezadaiing

8.1.1 Beschrijving
De acanleg van grazige vegetaties door bezaaing omvat:
»  jnzadien van zaadmengsel;
= herstellen van plekken met stechte of geen opkomst.
Vermits het hier gaat om een natuurtechnische werkwijze is het gebruik van meststoffen of
bodemverbeteringsmiddelen niet foegestaan.

8.1.11 Materiaal
De materialen zijn;
= Zaden volgens 3-63

8.1.1.2 Kenmerken van de vitvoering
De grazige vegetaties
= vertonen het voorgeschreven terreinprofiel
« vertonen 30 dagen na het zaaien een normale en regelmatige opkomst dwz de aanwezige
kiemplanten hebben tenminste 1 blad gevormd en per opperviakte eenheid is eenzelfde
aantal kiemplanten {orde van grootte) aanwezig, gelikmatig verdeeld over de betrokken
opperviakie
» verfonen bij de voorlopige oplevering een gezond groene kleur, per bezaaide opperviakfe
van 1 are komen er geen plekken van meer dan 0,1 m?voor die kaal zijin gebleven
= verfonen ten laatste bij de definitieve oplevering een gesioten begroeiing.

8.1.1.3 Wijze van vitvoering

De bewerkingen bif het zaalen worden uitgevoerd tijdens het eerste gunstige zaadiseizoen binnen de
vitvoeringstermijn, nameiijk van 16 maart tot en met 15 juni en van 1 augustus tot en met 15 oktober, met dien
verstande dat de bewerkingen niet toegestaan zijn bij een temperatuur beneden de 5° C, wanneer de grond
niet geheel vorstvrij of niet normaal bewerkbaar is en wanneer het winderig of nat weer is.

Uiterlijk 2 werkdagen voor het zadien deelt de aannemer de aanvangsdatum ter goedkeuring mee aan de
leidend ambtenaar.

Achtereenvolgens worden de volgende bewerkingen vitgevoerd:
*  het opperviakkig losmaken van de grond tot op een diepte van 2 cm in de aangedrukte
grond
»  het gelikmatig verdelen van het zaod met inachineming van de voorgeschreven dosering:
80 kg/ha
»  op de dag van het zagien wordt het zaad in de grond gewerkt tot op een maximum diepte
van 2 cmin de grond.

Het zadien gebeurt maximaal 14 dagen na het uitvoeren van het rollen van de te bezacdien opperviakte,
horende bijf de voorbereidende werkzaamheden.
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Uiterlijk 2 werkdagen voor het zadien deelt de aannemer de aanvangsdatum ter goedkeuring mee gdn de
leidend ambtenaar.

8.1.2 Meetmethode voor hoeveelheden
De aanleg van de grazige vegetaties wordt opgemeten in m?

8.1.3 Controles

De controles omvatten
» de voorafgaandelijke technische keuring van de materialen;
» de a posierion vitgevoerde technische keuringen.

De a posterion vitgevoerde technische keuringen omvatten:
»  de steekproefsgewiize of stelselmatige controles om na te gaan of de uitvoering
oversenkomstig de beschrijving is;
*  de confrole na 30 dagen, bij de voorlopige oplevering en bij de definitieve oplevering
overeenkomstig de kenmerken van de uitvoering volgens 8.1.1.2.

8.1.5 Herstellingswerken
Om te voldoen aan de kenmerken van uitvoering volgens 8.1.1.2 moet de aannemer de plekken waar 30
dagen na het zaaien geen normale opkomst merkbaar is, opnieuw inzacien met hetzelfde zaadmengsel.

Daarenboven herstelt de aannemer voor de voorlopige oplevering de kale plekken.

De grasmatten zullen gedurende de waarborgperiode distelvrij en zuiver gehouden worden. Dit is een last van
de aanneming

8.4 Aanleg van grasmatten door bezaaiing

8.4.1 Beschrijving

8.4.1.1 Materiaal

De materialen zijn;
»  Zaden volgens 3-63

8.4.1.3 Wijze van vitvoering

8.4.1.3.B. BEWERKINGEN BIJ HET ZAAIEN

De bezadiingen gebeuren aan minimum 3 kg per are.

Alvorens te zagien moeten de grondmoduleringen verpiichtend ter goedkeuring aan de ontwerper worden
voorgelegd, die schriftelifk zijn akkoord moet geven om het inzadien toe te laten, en dit per perceel.

Het zaaien gebeurt in fwee keer. Na de eerste maal te hebben uitgezaaid wordt de tweede maal loodrecht
ingezaaid op de richting van deze van de eerste maail,

8.4.1.3.C. BEWERKINGEN NA HET ZAAIEN

De bewerkingen na het zadien zijn uit te voeren tot de voorlopige oplevering.
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10 AANPLANTEN VAN HOUTACHTIGE VEGETATIES

10.3 Aanplanten van bomen

10.3.1 Beschrijving

Omvat onder meer de snoei bij het planten, het gelijkmaken van de gronden en het afsteken van het gras
aan de voet van de planten volgens de aanduidingen gegeven door de ontwerper.

Wanneer de ontwerper het nodig acht zal een begieting van de planten onmiddellijk na het planten dienen
te gebeuren.

De aannemer levert 0,2 kg organische meststof per boom, volgens de beschrijving elders in het lastenboek; de
helft wordt ingewerkt met de teelaarde, de andere helft gebruikt als dekmest en opperviakkig ingewerkt.

10.3.1.1 Materialen
De materialen zijn:
= grond volgens 3-3;
= teelaarde volgens 3-4.2;
=  meststof volgens 3-61;
»  bomen volgens 3-66;

10.3.1.2 Uitvoering

10.3.1.2A  INKUILING

De aannemer is tijdens de opkuilperiode verantwoordelijk voor alte plantmatericlen, voor verlies en diefstal.

10.3.1.2.8 GRAVEN VAN PLANTPUTTEN

De planiputten voor hoogstammen zijit minstens 1,00 m diep.

10.3.3 Controles

VOORAFGAANDE TECHNISCHE KEURING

Alvorens de beplantingswerken aan te vatten moeten de pianten op de werf aan een plantenkeuring
onderworpen worden. De leidend ambtenaar zal minstens 5 werkdagen op voorhand van de levering van de
planten op de hoogte gebracht worden.

A POSTERIORI UITGEVOERDE KEURINGEN

Blijkt bij de jaarijkse controle dat een verkeerde varigteit of cultuurvariéteit werd geleverd dan wordt deze
door en op kosten van de aannemer door de voorgeschreven beplanting vervangen. Het betreft hier
kenmerken die op het ogenblik van de keuring niet waameembaar waren dis, bloemvorm, bloemkieur e.a.
Ook bij dit soort vervangingen wordt rekening gehouden met het normale groeiproces van de gewassen
fijidens de groeiperiode.

10.3.4 Specifieke kortingen wegens minderwaarde

Het vervangen bij elke plantperiode {en dit voor 31 december) van dode of zich slecht voordoende planten,
op basis van de plantenlijst opgemaakt door de leidend ambtenaar. Het niet vervangen geeft aanleiding fof
een rafactie gelik aan 2x de eenheidsprijs van de betrokken boom of spil.

10.3.5 Buitengewone herstellingswerken

De aannemer moet de nieuwe bomen aanplanten voor 31 december.

Inboet op het einde van het tweede onderhoudsjaar zal gebeuren met plantmateriaal waarvan de maat
volgt op degene die in de meetstaat werd opgenomen.
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10.5 Aanplanten van bosgoed

10.5.1.2 Uitvoering

10.5.1.2.A  INKUILING

De aannemer is tijdens de opkuilperiode verantwoordefijk voor alle plantmaterialen, voor verlies en diefstal.

10.5.3 Controles

VOORAFGAANDE TECHNISCHE KEURING

Alvorens de beplantingswerken aan te vaiten moeten de planten op de werf aan een plantenkeuring
onderworpen worden. De leidend ambtenaar zal minstens 5 werkdagen op voorhand van de levering van de
planten op de hoogte gebracht worden.

A POSTERIORI UITGEVOERDE KEURINGEN

Blijkt bif de jaarlikse controle dat een verkeerde variéteit of cultuurvariéfeit werd geleverd dan wordt deze
door en op kosten van de aannemer door de voorgeschreven beplanting vervangen. Het betreft hier
kenmerken die op het ogenblik van de keuring niet waarneembaar waren als, bloemvorm, bloemkleur e.a.
Ook bij dit soort vervangingen wordt rekening gehouden met het normale groeiproces van de gewassen
tijdens de groeiperiode.

10.5.4 Specifieke korlingen wegens minderwaarde

Het vervangen bij elke plantperiode (en dif voor 31 december) van dode of zich slecht voordoende planten,
op basis van de plantenlijst opgemaakt door de leidend ambtenaar. Het niet vervangen geeft aanleiding tot
een rafactie gelijk aan 5x de eenneidsprijs van de betrokken bosgoedplant.

10.5.5 Buitengewone herstellingswerken
De aannemer moet het nieuwe bosgoed aanplaniten voor 31 december,
Inbost op het einde van het iweede onderhoudsjaar zal gebeuren met plantmateriaal waarvan de maat

volgt op degene die in de meetstaat werd opgenomen.

12 AANLEG VAN BlJ GROENAANLEG BEHORENDE CONSTRUCTIES

12.1 Boompaalconstructies

12.1.1.2 Uitvoering

Boompaalconstructies met 3 boompaten - madischadepadalties:

£r dient voor gezorgd dat dlle palen op eenzelfde hoogte, 1 m boven het maaiveld, staan.

De boomstam dient met minstens 1 boombindsel per boompuaoal te worden bevestigd. De boompalen staan in
een gelikzjdige drishoek rond de boomstam op minstens 50cm van de boomstam,

Boompadlconstructies met vier boompalen - boompdlen met draadafsiuiting van schapendraad

Er dient voor gezorgd dat alle palen op eenzelfde hoogte, 1,2 m boven het maaiveld, staan,

De boomstam dient met minstens 1 boombindsel per boompadal te worden bevestigd. De boompalen staan
in een vierkant rond de boom op minstens 75 cm afstand van de stam. Rondom dit vierkant wordt
schapendraad {h: 1,2m boven madiveld} geplaatst zodat er geen dieren tot bij de boomstammen geraken.

Zie defait.
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DEEL Iil - BESCHRIJVENDE MEETSTAAT

OP BASIS VAN DE CATALOGUS VAN DE GENORMALISEERDE POSTEN HORENDE BIJ HET
STANDAARDBESTEK 250 VERSIE 2.1 VOOR DE WEGENBOUW
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Vlaams-Brabant

Wemmel

Landschapbeheerplan -~ dossier paden
08-Op. 1102

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT

Codenummer Omschrijving der werken Eenheid H held Eenheidsprijs in letterschrift Totaal
0400.00000 VCORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN
- 0401.uvxyz Voorhereidende werken volgens 4-1.1.
“"|0401.10000 | [Rooien van beplantingen volgens 4-1.1.1,
-, volledig te rooien zenes VH m2 636,00
-. selectief te rooien met behoud van soclitairen en groenbliivers VHm2 3.456,00
-, selectief te rooien en dunnen, vrijzetten van paden (breedte 2,00 m}) VHm2 3.661,00
"""""""""" Vellen van bomen volgens 4-1.1.1.2.C. De te rooien bomen zutlen gemarkeerd worden. Een
deel van de stammen wordt ter plaatse gestockeerd voor hergebruik, een dest deel wordt ter
piaatse verwerkt tot houtsnivpers. de rest wordt afaevoerd.
0401.10031 | i-.omlrelu06m<Cs18m VH st 61,00
(401.10032 omtrek: $5m<Cs3m _VHst 20,00
Volledig onistronken van homen volgens 4-1.1.1.2.E i
B 0401.10051 - omtrek: 0,5m=<C=15m VH st 61,00
0401.10052 : | - omtrek: 1.5m<C23m VH st 20,00
0401.20xyz Op- en afbraakwerken volgens 4-1.1.2.
S Affrezen van de asfaltverharding volgens 4-1.1.2.1.
0401.22051 -, diepte Hs 10 em CVHm2 3.398,00
0401.23xyz Opbreken van verhardingen volgens 4-1,1.2.3.
: A _|Opbreken van asfaltverharding en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3.
0401.23123 -, dikle 20 cm < E = 40 cm - opgebroken materiaal wordt ter plaatse gestockeerd voor
hergebruik VH m2 1.938,00 o
Opbreken van ongewapend betonverharding en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3
0401.23132 -, dikte 20 cm < E = 40 cm {podium) VH m2 95,00
Opbreken van verhardingen met fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3
Opbreken van bestrating volgens 4-1.1.2.3 -
-, gebakken kleiklinkers - af te voeren naar depot gemeente VH m2 812,00
0401.23215 -, van betontegels en betonstraatstenen o B VH m2 89,00
-, van halfverhardingen - ter plaatse te stockeren voor hergebruik VHm2 1.021,00
R |~ van dolomietverharding - vernieuwd deel VH m2 1.47500,
Afschrapen, vervoer en in bewaring plaatsen van speefzand voor hergebruik (313m2) ™ 1,00




Codenummer Omschrifving der werken Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs in letterschrift TFotaal
0401.24xyz Ophreken van lijnvormige elementen volgens 4-1.1.2.4
__ QOpbreken van kantopsluitingen met fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.4 .
-, kantsopsluiting van beton VHm 2.050,00
ter inlichting: xx m
0401.25xyz Opbreken van buizen en kokers velgens 4-1.1.2.5.
Opbreken van gesloten, buizen/kokers volgens 4-1.1.2.8, (indien niet mrkelvormig D=diameter
van de aroofst ingeschreven cirkel}
1401.25011 -, diameter D = 200 mm VHm 92,00
| |0401.26xyz Opbreken van plaatselifke elementen volgens 4-1.1.2.6.
Opbreken van plaatselifke elementen volgens 4-1.1.2.6,
0401.26001 - straatkolken/troffoirkolken VH st 20,00
0401.26002 -, putranden/roosterluiken MHst 1000, 000
B -, afvoergeulen VHm s8¢f
0401.27xyz Op- en aforeken van massieven, constructies, kieine kunstwearken en afsluitingen"v'o'léens 4-
1127
. Opbreken van massieven volgens 4-1.1.2.7 )
) 0401.27011 -, angewapende massieven YH m3 10,00
0401.27012 -, gewapende massieven VHm3 5,00
Opbreken van inspactieputten volgens 41.1.2.7. o
B 0401.27021 -, voor buizen met diameter D = 900 mm VH st 1.00
Onpbreken van cons!ructles volgens 4-1.1.2.7
0401.27041 -, van kieine kunstwerken : zandbak, muurconstructies in natuursteen (ter infichting 74 Im)
mclu51ef trapconstructie - opgebroken materialen deels af te voeren, deels te stockeren ler
plaatse voor heraebruik TP 1,00
10401.27041 -, van kieine kunstwerken : trapconslructie thy conmerqewonmq VH st 1,00
Omzichting opbreken van lichimasten - me"tmilnbegrip van atle werken (Qrondwerk, fundering,
afkoppeling en buiten dienst steflen voeding, ...} VH st 19,00
Omzichting demonteren van beschadigde schijnwerpers - met inbegrip van alle werken
{afkoppeling en buiten dienst stellen voeding, ....) TP 1,00
0401,27030 Opbreken van afsiuitingen volgens 4-1.1.2.7.. inclusief poorties VHm 740
Omzichiia opbreken en stackeren voor hergebruik van afvalhouders Viist t200¢
Omzichtig opbreken en stockeren voor hergebruik van zitbanken van gegalvaniseerd staal
. VH st 11,60
Omznchlzg opbreken en afvoeren naar depot van de gemeente van zitbanken van hout
VH st 1,00
Ophreken en afvoeran van ondergrondse delen van belemmegj_nqsba!en VH st 18,00 '
~o402.uvxyz Grondverzet valgens 4-2
] Afgraving "code o volgens 4- 2421 {teelaarde)
0402.10021 -, voor gebruik binnen de werf, met inbegrip van tijdefijke opsiag VH m3 185,00




Codenemmer Omschirijving der werken Eenheid Hogveelhsid Eenheidspris in letterschrift Totaal
) Uitgraving "code >o("_volgens 4-2.1.2.2 voor gebruik binnen de werf e
0402.20011 -, plaatselijke uitvoering VHm3 185,00
"Uitgraving " code xoo” volgens 4-2.1.2.2 met verwijdering voor gebrulk buiten de werf of voor
afvoer naar een TOP
0402.20051 -, plaatseliike uitvoering VH m3 1,00
S - Ophoging volgens 4-2.1.2.3
0402.30010 -, met vitgegraven bodem, afkomstig van de werf VHm3 250,00
Afdekking voigens 4-2.1.2.4 met teelaarde, afkomstig van de werf
0402.40011 -, dikie 30 cm VH m3 120,00
| " |Profileren en herprofileren van bermen en taluds - zowel uitgraven ais ophogen volgens 4-
2122en4-2.1.2.3 VH m2 2.755,00 N
Sleuven voor nutsleidingen volgens 4-3 (verlichting)
Sectie 0,60 x 0,40 m
| ~, Uitgraven en afvoeren van alle uitgegraven materialen volgens 4-3 VHm 1.200,00
_________ -, Aanvulling In één fase van zand volgens 3-6.2.2 VHm 1200000
-, Toeslag voor hel verdichien per bilkomende fase VHm 25,00
Leveren en plaatsen van wachibuizen voor nutsieidingen in geribbelde PVC diam. 160 mm, inct | | | 7 -
grondwerk, omhulling en aanvulling volgens 9-42 VHm 1.200,00
Graven van verkenningssleuven voor nutsieidingen VHm 25,00
""" |0405.14010 Geschikt maken met aanvulingsmateriaal volgens 4-5.1.4.
-, met zand VH m3 50,00
|.-,_met zandcement VH m3 25,00
Totaal hoofdstuk 1
0500.00000 ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN
—lo501.uvxyz Bescherming van de onderfundering of fundering voigens 5-1
0501.00000 -, me! geotextiel VH m2 1.284,00
0503.uvxyz Onderfunderingen volgens 5-3.
B Onderfundering type | volgens 5-3.3
0503.03015 -, dikte 15 cm. VH m2 2.692,00
0504.uvxyz |Fundering volgens 5-4. B
Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder teevoegsels volgens 5-4.3
_ |0504.03015 -, dikte 16cm VH m2 24004 .
0504.03015 - dikte 7cm VHm2 529,00




Codenummer Omschrijving der werken Esnheid Hoeveelheid Eenhsidspris in leftarschrift Totaal
T Steenslagfundering met continue korrelverdeling met foevoegsel, type A volgens 5-4.4
0504.04110 -, dikte 10 cm VHm2 4.152,00
______________ o Fundering van zandcemsnt volgens 5-4.7
0504.07008 -, dikte 8 cm VH m2 686,00
0504.07015 -, dikte 15 cm VHm2 529,00
""""" Totaal hoofdstuk 2
0600.00000 VERHARDINGEN
- loe02.3vxyz BITUMINEUZE VERHARDINGEN, bouwklassegroep 3 = B6-B1G en BF
Toplaag van asfalthefon
0802.31314 -, tvpe AB-4C met gewoon wegenbitumen, granulaat 0/10, dikte E=4¢cm VH m2 4.152,00;
Onderlaag van asfatbeton
0602.36116 ., type AB-3A met gewoon wegenbitumen, granulaat 0/20, dikie E = 6 cm VH m2 4.162,00
-, meerprijs voor gekleurde toplaag van asfaltbeton type AB - kieur oker VH m2 4.152,00
0B803.uvxyz BESTRATINGEN volgens 6-3.
0603.4vxyz |BESTRATING VAN GEBAKKEN STRAATSTENEN volgens 6-3.5.
-, afmetingen 215x70x70 mm - kleur : antraciet VH m2 121600,
0603.49203 Bed van sphit 4/7 (Enom=3 cm} voor bestratingen van gebakken straatstenen Vi m2 1.215,00[
0604.uvxyz ANDERE VERHARDINGEN volgens 6-4
0604.2vxyz DOLOMIETVERHARDING volgens 6-4.2
Dolomietverharding 074
N .| nEnom =2 em VH m2 1.428,00
Dolomietverharding 4/7
-, Enom = 8 om VHm2 1.428,00
Gestabiliseerde dolomietverharding 04
-, Enom = 1,5 cm VH m2 120,00
1 Plaatsen van een varharding In houtsnippers {voorkomende van werf) - dikte 10 VHmz2 99,00
Totaal hoofdstuk 3
0700.00000 RIQLERINGEN EN AFVOER VAN WATER
A, NIEUWE RIOLERINGEN
0705.uvxyz Aansluitingen op de riolering volgens 7-5
0705.Tvxyz Aansluiten van straatkoiken en huizen op de riolering
| IPVC-buizen reeks SN§
_|0705.11254 -, du =125 mm VHm 70,00
0705.11604 - du =160 mm VH m 70,00




Codenummer Omschrijving der werken Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs in letterschrift Tolaal
0705.2vxyz Verwezenlijking van aansluifopening en plaatsen van aansluitmof volgens 7-5.1.2.3.
- Verwezenlilking van aansluitopening en plaatsen van PVC-mof reeks SN§
0705.21254 -, di =125 mm VHst | 21,00
0705.21604 -, di = 160 mm VH st 2,00
[ Hulpstukken o B
0705.3vxyz Baochisiukken
Bochtstukken in PVC
0705.31254 -, du= 125 mm VH st 1.00
0705.31604 -, du =160 mm VH st 1,00
0705.4vxyz T- of Y-stukken
N T- of Y-stukken in PVC e
0705.41254 -, du=125 mm VH st 1,00
0705.41604 -, du = 160 mm VH st 1,00
0705.5vxyz Verloop- of aansluitstuk )
Verloop- of aansluitstuk in PVC
0705.51254 -, du = 125 mm ViS00
0705.51604 - du =160 mm VH st N
0705.uvxyz Fundering en omhulling van de buizen B
N Fundering en omhulling met zandcement volgens 9-1 R .
0705.81500 -, di of du 5 150 mm VHm 35,00
0705.82000 -, 150 mm < di of du < 200 mm VHm 1,00 B -
777777 0706.uvxyz | |Rioleringsonderdelen volgens 7-6
0706.1vxyz Straatkolken enfof troftoirkolken volgens 7-6.1
-, onderbouw van kunststof, gietiizeren viak rooster - afmeting 500 x 300 mm VH st 4,00
"""" " |Leveren en plaatsen van afvoergeul in polyesterbeton - binnenbreedte 20 cm belastingsklasse |
C 250 kN voigens 3-94
| -, afvoergeul + verzinkt mazenrooster 30/15 mm - lengte 1,00 m VH st 6,00
-, afvoergeul + verzinkt mazenrooster 30/15 mm - lengte 0,50 m VH st 2,00
-, zandvanger + verzinki mazenrooster 30/15 mm - lengte 0,50 m VH st 2,00
Totaal hoofdstuk 4
0800.00000 LIJNVORMIGE ELEMENTEN
Leveren en f)léatsen van een watergreppel in gebakken straatstenen 215x70x70 mm - kleur
antraciet - 5 rilen VHm .98,000
Bed van bestrating voor watergreppel - zandcement, dikte 3 cm VH m2 400
Leveren en plaatsen van een kantopsluiing van Corten-staal, dikte 4 mm, hoogte 150 mm, o
inclusief grondwerk, bevestigingspinnen en/of funderingsvoeten en stut van mager beton VHmM 2.750,00

Totaal hoofdstuk &




Codenumnimer Omschriiving der werken Eenheid Hoevaelheld Eenheidsprijs in Jetlerscani Totaal
| 0900.00000 ALLERHANDE WERKEN
0801.uvxyz Zandcement volgens 9-1
0801.00000 Zandcement VHm3 3,00
B 0902, uvxyz Schraal beton volgens 9-2
0802.00000 Schraal beton VH m3 2,00
0904.uvxyz Metselwerk van metselstenen volgens 9-4
1 |Metselwerk van vofle bakstenen - bezet
0904.20200 -, wanddikte = 200 mm VH m3 5,00
Consolideren van {rap-en muurconstru'i‘."t'ies van ntuursteen-en baksteenmetselwerk
-, plaatsetijk uitbreken van frap (3 treden} . ] TP 1,00
-, reinigen van oppervlakken, opruimen en afvoeren, inbegrepen selecteren en stockeren van
materialen voor hergrebruik o TP 1,00
-, plaatselijk herstellan van metselwerk van baksteen, met inbegrip van alle werken en
_ materialen —— VH m2 25,00
-, plaatselijk herstelfen van metselwerk van natuursteen, met inbegrip van alle werken en
|materialen VH m2 2500,
_________ -, plaatselijk herstel van voegwerk van frap-en muurconstructies VH m2 2500
Leveren en plaatsen van een feuning torenfie - hoogte 1,70 m - gebogen lengte 4,50 m -
leuning van geponste staalplaat, dikle 4 mm, inclusief steunprofielen, muurbevestigingen,
chemische verankering en alle werken en materiaten TP 1,00
“|Leveren en piaatsen van brugleuningen - hoogte 4,10 m - ziedgtat ¢ | [~~~ e
-, leuning brug eiland : leuning van geponste staalplaat, dikte 4 mm, inclusief steunprofielen,
chemische verankering en alle werken en materialen - langte per stuk : 11,00 m VH st 2,00
-, leuning brug kweekvijver : feuning van geponste staalplaat, dikte 4 mm, inclusief
steunprofielen, chemische verankering en alle werken en materialen - lengte per stuk : 10,50 m | VH st 2,00
Leveren en piaatsen van een trapconstructie van blauwe hardsteen, met inbegrip
vangrondwerk, zandcementfundering en atle werken en materialen - traptreden met vellingkant
2/2, afwerking voorzijde biauw geslepen, afwerking bovenviak blauw geviamd volgens 8-38 en
detait . B [ S
-, rechte freden 100x50x15 cm VHm 104,00
-, gebogen treden 75x50x15 cm VHm 64,00
"|Leveren en plaatsen van een zitmuur in ter ;ila'a't'se gestort heton, met inbegrip van grondwerk,
funderingsbeton, wapeningsstaat en alie werken en materialen - afwerking : giad / grijs - volgens
_|9-40 en volaens detaif
-, recht VHm 11,00
-, gebogen VHm 56,00 |
Omazichtig opbreken van monument {voorplein gemeentehuis), lijdéfiji( stockeren en herplaatsen
met inbegrip van grondwerk, fundering, sokkelconstructie en alle werken en materiaten TP 1,00




Caodenummer Omschrijving der werken Eenheld Hoeveelheid Eenheidsprijs in letterschrift Totaal
Plaatsen van meubilair, hergebruik, voortkomende van opbraak, met inbegrip van grondwerk,
fundering en alle bithorende werken en materigfen
-, afvathouder VH st 9,00
-, metalen zitbanken VH st 11,00
Leveren en plaatsen van meubilair, met inbegrip van grondwerk, fundering en afle bijhorende
werken en materiaten volgens 9-41 en detailplannen
-, afvalhouder cfr bestaand model VHst 100
-, afvalhouder VH st 9,00
-, zithank VH st 7,00
-, Zitjes VH st 15,00
- pick-nick’ set _VHst [ 3000
-, fietsenhouder VH st 25,00
-, infopaneel VH st 3,00
Verzagen van boomstammen (gestockeerd ter plaatsen na rooien bomen) in zitblokken met een
o _ihoogte van 50 cm, inclusief plaatsing op eitand op aanduiding van ontwerper WVH st §0,00 -
Leveren en ptaatsen van een steiger van gegalvaniseerd staal, met idnbegrip van de
voorbereidende werken, grondwerken, funderingen draagstructuren, foopviak van
gegalvaniseerde roosters (11,00 x 5,00 m}, leuningen, weringen en alle bijhorende werken en
........... materialen - voleens 9-42 en volaens detailotan ... TP 1,00
Leveren en plaatsen van een uiistroomcenstructie - volgens detail {gegalvaniseerde plaat dikie
0.004, driehoek, basis 300, hoogte 30, met goof) P 1,00
Verlichting, inclusief grondwerken, funderingen, aansluiting op hef stroomnet en alle bijhorende
| - plaatsen van lichtmasten, hergebruik o VH st 5
-, leveren en plaatsen van lichtmasten en armaturen, inclusief famp (hoogte 4 m} VH st 34
-, leveren en plaatsen van lichimasten en armaturen, inclusief lamp (hoogte 8m} VH st 1
-, feveren en plaatsen van voedingskabels o VHm 2000
B _| -, aansluiting op stroomnetwerk ¢fr ARE, inclusief keuring elektrische installlatie TP 1
0820.uvxyz Regiewerken e
Ter beschikking stellen van arbeidskrachten, voor de uitvoering van onvoorziene werken,
volgens dienstbevel
0820.00102 -, geoefenden — VHu 25,00
0820.00103 -, geschoolden 1° graad VHu 50,00
0920.00104 -, geschoolden 2° graad VHU 50,00
—— Ter beschikking steflen en gebruik van materieel (voertuigen), incl. bediener/bestuurder
0920.00204 -, viachtwagenkipper, met minimum laadvermogen van 70 kN en een minimum laadbakinhoud
van7m? . VHu 50,00
0920.00202 -, laad- of araafschop op banden, met een vermogen van minimum 78 kW VHu 50,00
0920.00216 -, mini-graafmachine i VHu 50,00
Ter beschikking stellen en gebruik van materieet (voertuigen), incl. bediener/bestuurder
| |¥en behoeve van archeologisch onderzoek
0920.00502 -, rupskraan 20T VHu 50,00




Codenummer Cmschrijving der werken Eenheid Hoeveelheid Eenheidsprijs in letterschiift Totaal
Ter beschikking stellen en gebruik van materieel (werktuigen met autoneme werking), incl.
R bediener/bestuurder
0920.00405 -, dompelpomp (debiet >20 000 l/u} VHu 50,00
0920.00406 -, COMPressor VHu 50,00
0920.00411 -, handtrilwals VHu 50,00
B 0920.00412 -, trilplaat VHu 40,00
Totaal hoofdstuk 6
1100,00000 GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD
1102.uvxyz Grondbewerkingen volgens 11-2 _ o T
_ 1102.02500 -, egatiseren VH are 126,17
1102.02600 -, frezen envof verkruimelen VH are 126,17
* | - profileren VH are 126,17
* |Leveren en aanbrengen van verschralingszand - tolale dikte 10 ¢m - ter hoogte van de
graszones {aan te brengen in 2 bewerkingen, telkens op een dikte van § cm) VHm2 2.754,00
1105.uvxyz Verwerken van bedemverbeteringsmiddelen volgens 11-5
| | Groencompost
1105.01130 | * | -, naar rato van 3 m%a VH m2 6.421,00
1106.uvxyz Verwerken van meststoffen volgens 11-6
| IMeststoffen
11108,021058 | * | -, naar rato van 5 kg/are VH m2 12.617,00
1108 uvxyz Aanleg van grazige veqgetaties en grasmatien volgens 11-8 o
[ 11108,04100_| * |Aanleg van grasmatten door bezaaling {intensief) VH m2 7.258,00
1108.04100 | * |Aanleg van grasmatten door bezaaiing {(extensief) VH m2 3.208,00
1110.uvxyz Aanleg van houtachtige vegetaties volgens 11-10
3 Aanplanten van bomen, metdraadklot 0
1110.03304 -, plantmaat 16/18 - Cornus mas VH st 900
1110.03305 -, plantmaat 18/20 - Platanus acerifglia VH st 10,00
1110.03308 1 - plantmaat 30/35 - Quercus palustris VH st 3,00
_____ Aanplanten van hagen, met naakte wortel I T -
1110.04105 -, plantmaat 150/175 - carpinus betulus - 4 st/m VH st 200,00
Aanplanten van heesters, in container e
* | - plantmaat P9 - Vinca major VH st 200,000
* | -, piantmaat P9 - Campanula portenschlagiana Vi st 300,060
* | -, plantmaat P9 -Teucrum chamaedrys WVH st 104,00
* | -, plantmaat P9 - Omphalodes verna WVH st 80,00
* | -, planimaat P9 -Waldstenia ternata VH st 80,00
1110.06462 |-, plantmaat 30/40 - Rubuys tricolor VH st 432,000
1110.06402 -, plantmaat 30/40 - Stephanandra incisa  VHst 200,00
1110.06402 -, plantmaat 30/40 - Stephanandra incisa ‘Crispa’ VH st 200,00 -
- 1110.06402 -, plantmaat 30/40 - Salix regens 'Nitida’ Vi st 944,00
1110.06402 -, plantmaat 30/40 - Hedera helix VH st 375000
1110.06402 -, plantmaat 30/40 - Lonicera nitida 'Maigrun' WVH st 1.200,00




Onderhoudsbemesting

Codenummer Omschrijving der werken Eenheid Hoeveelheid Eenheldspris in letterschrift Tolaat
1110.06402 -, plantmaat 30/40 - Chaenomelis japonica "Sargentii* VH st 60,00
| 1110.06402 -, plantmaat 30/40 - Potentilta fruticosa 'Abottswood' VH st 60,00
1110.06404 -, plantmaat 50/60 - Abelia grandiflora . VH st 1.011,00
1110.06404 -, plantmaat 50/60 - Stephanandra tanakae VH st 85,00
1110.06407 -, blanimaat 100/125 - Hybiscus syriacus "Oiseau Bley' WHst | 35,00
| 1110.06407 -, plantmaat 100/125 - Hydrangea paniculata VH st 5,00
1110.08407 -, plantmaat 100/125 - Buddigia alternifolia 'Argenta’ VH st 6,00
* | -, Rosa 'Lavender Dream' 3t.0.p. ) . VH st 200,
1111.uvxyz Aanleg van water-, moeras- en oeverbeplantingen volgens 11-11
B 1111.0Txyz Aanplant van waler-, moeras- en geverplanten met uitzondering van riet
111101301 Aanplant van confainerpanten en logatainerplanten T T
_________ * | - Acorus calamus, P9 VH st 120,00
* 1. Iris pseudoacorus, P8 VHst 120,00
* | -, Sparganium erectum, P8 VH st 120,00
| * I -, Veronica bunga ‘Beccabunga', P9 VH st 120,00
* { -, Typha minima, P9 VH st 120,00
* i -, Mentha aquatica, P9 CVHst 120,00
1112.uvxyz Aanteg van bif groenaanleg behorende constructies volgens 11-12
Boompaalconstructies met 2 boompalen T
.i1112,01103 -, behandeld naaldhout o VH st 19,00
1112.03100 Ondergrondse verankering van bomen I
*_|[Onderarondse kluitverankering volgens 3-78 VH st 3.00
Haagsteun en haagversterking )
* |Leveren en plaatsen van een haaggeleiding dmv paal en draad VH m 50,00
1113.uvxyz Cnderhoud van grazige vegetaties en grasmatten volgens 11-13
1113.02100 | * |Maalen van grasmatten {incl.opraap grasmaaisel) T
_ (3 iaar x 15 beurten/iaar x 7258 m2) VH m2 126.610,00
(3 jaar x 2 beurien x 3208m2) VH m2 19.248,00 L ]
1115,uvxyz Onderhoud van bomen volgens 11-15
1115,03101 Begeleidingssnoei van jonge of onvolwassen viijgoeiende bomen, met uitzondering van bol- en
_|treurvormen VH st 22,00
1118.uvxyz Onderhoud van hagen, bosgoed en heesters volgens 116
1116.02100 | * |Hakken van de grond tussen hagen, bosgoed en hessters VH m2 23.646,00
_|{3 jaar x 7 beurten per jaar x 2151 m2) )
1116.03100 | * |Wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters VHm2 | 8910000
o {3 jaar x 2 beurten per jaar x 2151 m2}
_______ 1116.05101 Scheren van hagen VHm 300,00
(3 jaar x 2 beurten per jaar x 50 m)
*_|8noeien van heesters VHm 4.302,00
{3 jaar x 2 heurten per jaar x 2151m2)
* VH m2 8.604,00

-, haar rato van 5 ka/are (2jaa x 2 beurten x 2121m2}

Totaal hoofdstuk 7
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RAMING
Post Codenummer Omschrijving der werken Eenheid Hoeveetheid| Eenheidsprijs Totaal
0400.00000 VOORBEREIDENDE WERKEN EN GRONDWERKEN
0401.uvxyz Voorbereidende werken volgens 4-1.1.
0401.10000 Rooien van beplantingen volgens 4-1.1.1.
1 - volledig te rooien zones VH m2 636,00 2,50 1.590,00
2 -, seleclief te rooien met behoud van solitairen en groenblijvers VH m2 3.4568,00 3,00 10.368,00
3 -, selecfief te rooien en dunnen, vrijzetten van paden (breedte 2,00 m} VH m2 3.661,00 3,00 10.983,00
Vellen van bomen volgens 4-1.1,1.2.C. De te rooien bomen zullen gemarkeerd worden. Een
deel van de stammen wordt ter plaatse gestockeerd voor hergebruik, een deel desl wordt ter
plaatse verwerkt tot houtsnippers, de rest wordt afaevoerd.
4 10401.10031 - omtrek 05 m<C=<15m VH st 61,00 40,00 2.440,00
5 10401.10032 - omtrek: 1.5m<C<3m VH st 20,00 100,00 2.000,00
Volledig onistronken van bomen volgens 4-1.1.1.2.E
6  10401.10051 - omtrek: 0.5m<C=<15m VH st 61,00 30,00 1.830,00
7 10401.10052 - omtrek: 1,5m=<C=3m VH st 20,00 70,00 1.400,00
0401.20xyz Qp- en afbraakwerken volgens 4-1.1.2.
Affrezen van de asfaltverharding volgens 4-1.1.2.1.
8 |0401.22051 -, diepte H< 10 cm VH m2 3.398,00 1,12 3.805,76
0401.23xyz Opbreken van verhardingen volgens 4-1.1.2.3.
Opbreken van asfaltverharding en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3.
0401.23123 -, dikte 20 cm < E < 40 cm - opgebroken materiaal wordt ter plaatse gestockeerd voor
9 hergebruik VH m2 1.938,00 4.00 7.752.00
Opbreken van ongewapend betonverharding en fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3
10 0401.23132 -, dikte 20 cm < E < 40 e¢m (podium) VH m2 95,00 5,00 475,00
Opbreken van verhardingen met fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.3
Opbreken van bestrating volgens 4-1.1.2.3
11 -, gebakken kleiklinkers - af te voeren naar depot gemeente VH m2 812,00 3,40 2.760,80
12 10401.23215 -, van betontegels en betonstraatstenen VH m2 £9,00 4,20 382,70
13 -, van halfverhardingen - ter plaatse te stockeren voor hergebruik VH m2 1.021,00 2,31 2.358,51
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14 -, van dolomietverharding - vernieuwd deel VH m2 1.475,00 3,31 4,882,25
_|Afschrapen, vervoer en in bewaring plaatsen van speelzand voor hergebruik (313m2) TP 1,00 " 1.200,00
0401.24xyz Opbreken van lijnvormige elementen volgens 4-1.1.2.4
Opbreken van kantopsluitingen met fundering en onderfundering volgens 4-1.1.2.4
15 -, kantsopsluiting van beton VHm 2.050,00 2,30 4,715,00
fer infichting: xx m
0401.25xyz Opbreken van buizen en kokers volgens 4-1.1.2.5,
Opbreken van gesfoten, buizen/kokers volgens 4-1.1.2.5. (indien niet cirkelvormig D=diameter
van de grootst ingeschreven cirkel)
16 |0401.25011 -, diameter D £ 200 mm VHm 92,00 5,90 542,80
0401.26xyz Opbreken van plaatselijke elementen volgens 4-1.1.2.6.
Opbreken van plaatselijke elementen volgens 4-1.1.2.6.
17 10401.26001 -, straatkolkenftrotioirkolken VH st 20,00 25,00 500,00
18 |0401.26002 -, putranden/roosterluiken VH st 10,00 20,00 200,00
19 -, afvoergeulen VHm 5,50 6,50 35,75
0401.27xyz Op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen volgens 4-
1.1.2.7
Opbreken van massieven volgens 4-1.1.2.7
20 10401.27011 -, ongewapende massieven VH m3 10,00 36,27 362,70
21 0401.27012 -, gewapende massieven VH m3 5,00 68,33 341,65
Opbreken van inspectieputien volgens 4-1.1.2.7.
22 |0401.27021 -, voor buizen met diameter D < 900 mm VH st 1,00 75,00 75,00
Opbreken van constructies volgens 4-1.1.2.7
0401.27041 -, van kleine kunstwerken : zandbak, muurconstructies in natuursteen {ter inlichting 74 Im),
inclusief trapconstructie - opgebroken materialen deels af te voeren, deels te stockeren ter
23 plaatse voor hergebruik TP 1,00 600,00 600,00
24 |0401.27041 -, van kleine kunstwerken : trapconstructie thv conciergewoning TP 1,00 600,00 600,00
Omzichting opbreken van lichtmasten - met inbegrip van alle werken (grondwerk, fundering,
25 afkoppeling en buiten dienst stellen voeding, ....) VH st 19,00 45,00 855,00
Omzichting demonteren van beschadigde schijnwerpers - met inbegrip van alte werken
26 {afkoppeling en buiten dienst stellen voeding, ....) TP 1,00 650,00 650,00
27 |0401.27030 Opbreken van afsluitingen volgens 4-1.1.2.7., inclusief poortjes VH m 74,0 3,72 275,28
28 Omzichtig opbreken en stockeren voor hergebruik van afvalhouders VH st 12,00 36,40 436,80
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Omzichtig opbreken en stockeren voor hergebruik van zitbanken van gegalvaniseerd staal

29 VH st 11,00 43,60 479,60
Omzichtig opbreken en afvoeren naar depot van de gemeente van zithanken van hout

30 VH st 1,00 55,00 55,00

31 Opbreken en afvoeren van ondergrondse delen van belemmeringspalen VH st 18,00 ' 20,00 360,00

32 Afbreken brugleuningen (2 stuks) TP 1,00 320,00 320,00

0402.uvxyz Grondverzet volgens 4-2

Algraving "code xxx" volgens 4-2.1.2.1 {teelaarde)

32 |0402.10021 -, voor gebruik binnen de werf, met inbegrip van tijdelijke opslag VH m3 185,00 3,40 629,00
Uitgraving "code xox" volgens 4-2.1.2.2 voor gebruik binnen de werf

33 {0402.20011 -, plaatselijke vitvoering VH m3 185,00 3,40 629,00
Uitgraving " code xxx" volgens 4-2.1.2.2 met verwijdering voor gebruik buiten de werf of voor
afvoer naar een TOP

34 |0402.20051 -, plaatselijke uitvoering VH m3 1,00 12,40 12,40
Ophoging volgens 4-2.1.2.3

35 10402.30010 -, met uitgegraven bodem, afkomstig van de werf VH m3 250,00 4,00 1.000,00
Afdekking volgens 4-2.1.2.4 met teelaarde, atkomstig van de werf

36 10402.40011 -, dikte 30 cm VHm3 120,00 10,75 1.290,00
Profiferen en herprofileren van bermen en taluds - zowel uitgraven als ophogen volgens 4-

37 2.1.2.2en4-2.1.2.3 VHm2 2.755,00 5,00 13.775,00
Sleuven voor nutsleidingen velgens 4-3 {(veriichting)
Sectie 0,60x0,40m

38 -, Uitgraven en afvoeren van alle uitgegraven materialen volgens 4-3 VHm 1.200,00 14,04 16.848,00

39 -, Aanvulling in één fase van zand volgens 3-6.2.2 VHm 1.200,00 5,90 7.080,00

40 -, Toeslag voor het verdichten per bilkomende fase VHm 25,00 1,80 45,00
Leveren en plaatsen van wachtbuizen voor nutsleidingen in geribbelde PVC diam. 160 mm, incl

41 grondwerk, omhulling en aanvulling volgens 9-42 VHm 1.200,00 26,00 31.200,00

42 Graven van verkenningssleuven voor nutsleidingen VH m 25,00 35,00 875,00

43 Plaatsen van draineringen VHm 2.000,00 23,00 46.000,00

0405.14010 Geschikt maken met aanvullingsmateriaal volgens 4-5.1.4.
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43 -, _met zand VH m3 50,00 20,00 1.000,00
44 -, met zandcement VH m3 25,00 42.00 1.050,00
Totaal hoofdstuk 1 187.066,00
0500.00000 ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN
0501.uvxyz Bescherming van de onderfundering of fundering volgens 5-1
45 |0501.00000 -, met geotextiel S VHmz2 | 1.294,00, 0,74 957,56
0503.uvxyz Onderfunderingen volgens 5-3.
Onderfundering type |l volgens 5-3.3
46 0503.03015 - dikte 15 cm VH m2 2.692,00 4,50 12.114,00
47 - dikte 20 cm VH m2 1.294,00 5,20 6.728,80
0504.uvxyz Fundering volgens 5-4.
Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels volgens 5-4.3
48 |0504.03015 -, dikte 15cm VH m2 2.114,00 497 10.506,58
48 10504.03015 -, dikte 7cm VH m2 529,00 2,45 1.296,05
Steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type A volgens 5-4.4
49 10504.04110 -, dikte 10 cm VH m2 4.152,00 7,50 31.140,00
Fundering van zandcement volgens 5-4.7
50 10504.07008 -, dikte 8 cm VH m2 686,00 4,25 2.915,50
51 |0504.07015 -, dikte 15 cm VH m2 529,00 6,50 3.438,50
Totaal hoofdstuk 2 69.096,99
0600.00000 VERHARDINGEN
0602.3vxyz BITUMINEUZE VERHARDINGEN, bouwklassegroep 3 = B6-B10 en BF
Toplaag van asfaltbeton
52 10602.31314 -, type AB-4C met gewoon wegenbitumen, granulaat 0/10, dikte E = 4 cm VH m2 4.152,00 975 40.482,00
Onderlaag van asfaltbeton
53 |0602.36116 -, type AB-3A met gewoon wegenbitumen, granutaat 0/20, dikie E = 6 cm VH m2 4.152,00 9,80 40.689,60
54 -, meerprijs voor gekleurde toplaag van asfaltbeton type AB - kleur oker VH m2 4.152,00 19,60 81.378,20
0603.uvxyz BESTRATINGEN volgens 6-3.
0603.4vxyz BESTRATING VAN GEBAKKEN STRAATSTENEN volgens 6-3.5.
55 -, afmetingen 215x70x70 mm - kleur : antraciet VH m2 1.215,00 42 42 51.540,30
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56 |0603.42203 Bed van split 4/7 (Enom=3 cm) voor bestratingen van gebakken straatstenen VH m2 1.215,00 1,26 1.530,90
0604.uvxyz ANDERE VERHARDINGEN volgens 6-4 o
0604.2vxyz DOLOMIETVERHARDING volgens 6-4.2
Dolomistverharding 0/4
57 -, Enom=2cm VH m2 1.428,00 3,97 5.669,16
Dolomietverharding 4/7
58 - Enom=8cm VH m2 1.428,00 7,34 10.481,52
Gestabiliseerde dolomietverharding 0/4
59 -, Enom=15cm VH m2 120,00 12,00 1.440,00
60 Plaatsen van een verharding in houtsnippers (voortkomende van werf) - dikte 10 VH m2 99,00 2,50 247,50
Totaal hoofdstuk 3 233.460,18
0700.00000 RIOLERINGEN EN AFVOER VAN WATER
A. NIEUWE RIOLERINGEN
0705,uvxyz Aansluitingen op de riclering volgens 7-5
0705.1vxyz Aansluiten van straatkolken en huizen op de riolering
PVYC-buizen reeks SN
61 10705.11254 -, du=125mm VH m 70,00 27,90 1.953,00
62  |0705.11604 -, du =160 mm VHm 70,00 31,24 2.186,80
0705.2vxyz Verwezenlijking van aansluitopening en plaatsen van aansiuitmof volgens 7-5.1.2.3.
Verwezenlijking van aansiuitopening en plaatsen van PVC-mof reeks SN8
63 {0705.21254 -, di = 125 mm VH st 1,00 40,44 40,44
64 10705.21604 -, di = 160 mm VH st 2,00 61,97 123,94
Hulpstukken
0705.3vxyz Bochtstukken
Bochtstukken in PVC
65 |0705.31254 - du =125 mm VH st 1,00 10,65 10,65
66 |0705.31604 - du =160 mm VH st 1,00 22,29 22,29
0705.4vxyz T- of Y-stukken
T- of Y-stukken in PVYC
67 |0705.41254 -, du=125mm VH st 1,00 11,66 11,66
68 |0705.41604 - du = 160 mm VH st 1,00 26,32 26,32
0705.5vxyz Verloop- of aansluitstuk.
Verloop- of aansluitstuk in PVC
69  |0705.51254 -, du =125 mm VH st 1,00 16,89 16,99
70 |0705.51604 -, du =160 mm VH st 1,00 24,05 24,05
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0705.uvxyz Fundering en omhulling van de buizen
Fundering en omhulling met zandcement volgens 9-1
71 |0705.81500 - diof du< 150 mm VHm 35,00 7,44 260,40
72 |0705.82000 -, 150 mm < di of du = 200 mm VHm 1,00 8,91 8,91
0708.uvxyz Rioleringsonderdelen volgens 7-6
0706.1vxyz Straatkolken en/of trottoirkolken volgens 7-6.1
73 -, onderbouw van kunstsiof, gietijzeren vlak rooster - afmeting 500 x 300 mm VH st 4,00 235,00 940,00
Leveren en plaatsen van afvoergeul in polyesterbeton - binnenbreedte 20 cm belastingsklasse
C 250 kN volgens 3-94
74 -, afvoergeul + verzinkt mazenrooster 30/15 mm - lengte 1,00 m VH st 6,00 115,00 690,00
75 -, afvoergeul + verzinkt mazenrooster 30/15 mm - lengte 0,50 m VH st 2,00 75,00 150,00
76 -, Zandvanger + verzinkt mazenrooster 30/15 mm - lengte 0,50 m VH st 2,00 198,30 396,80
Totaal hoofdstuk 4 6.862,05
0800.00000 LIJNVORMIGE ELEMENTEN
lLeveren en plaatsen van een watergreppe! in gebakken straatstenen 215x70x70 mm - kieur
77 antraciet - 5 rijen VHm 96,00 28,00 2.688,00
78 Bed van bestrating voor walergreppel - zandcement, dikie 3 cm VH m2 34,00 1,50 51,00
Leveren en plaatsen van een kantopsiuiting van Corten-staal, dikte 4 mm, hoogte 150 mm,
79 inclusief grondwerk, bevestigingspinnen en/of funderingsvoeten en stut van mager beton VHm 2.750,00 30,00 82.500,00
Totaal hoofdstuk 5 85.239,00
0900.00000 ALLERHANDE WERKEN
0901.uwxyz Zandcement volgens 9-1
80 10901.00000 Zandcement VH m3 3,00 51,70 155,10
0802.uvxyz Schraal beton voigens 9-2
81 |0802.00000 Schraal beton VH m3 2,00 80,00 160,00
0904.uvxyz Metselwerk van metselstenen volgens 9-4
Metselwerk van volle bakstenen - bezet
82 10904.20200 -, wanddikte = 200 mm VH m3 5,00 495,78 2.478,90

Consolideren van trap-en muurconstructies van ntuursteen-en baksteenmetselwerk
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83 -, plaatselijk uitbreken van frap (3 treden} TP 1,00 50,00 50,00
-, feinigen van opperviakken, opruimen en afvoeren, inbegrepen selecteren en stockeren van

84 materialen voor hergrebruik TP 1,00 1.000,00 1.000,00
-, plaatselijk herstellen van metselwerk van baksteen, met inbegrip van alle werken en

85 materialen VH m2 25,00 40,00 1.000,00
-, plaatselijk herstellen van metselwerk van natuursteen, met inbegrip van alle werken en

86 materialen VH m2 25,00 40,00 1.000,00

87 -, plaatselijk herstel van voegwerk van frap-en muurconstructies VH m2 25,00 20,00 500,00
Leveren en plaatsen van een leuning torentje - hoogte 1,70 m - gebogen lengie 4,50 m - leuning
van geponste staalplaat, dikte 4 mm, inclusief steunprofielen, muurbevestigingen, chemische

88 verankering en alie werken en materialen TP 1,00 950,00 950,00
Leveren en plaatsen van brugleuningen - hoogte 1,10 m - zie detail
-, leuning brug eiland : leuning van geponste staalplaat, dikte 4 mm, inclusief steunprofielen,

89 chemische verankering en alle werken en materialen - lengte per stuk: 11,00 m VH st 2,00 1.200,00 2.400,00
-, leuning brug kweekvijver ; leuning van geponste staalpfaat, dikte 4 mm, inclusief

90 steunprofielen, chemische verankering en alle werken en materialen - lengte per stuk : 10,50 m VH st 2,00 1.200,00 2.400,00
Leveren en plaatsen van een trapconstructie van blauwe hardsteen, met inbegrip
vangrondwerk, zandcementfundering en alle werken en materialen - traptreden met vellingkant
212, afwerking voorzijde blauw geslepen, afwerking bovenvlak blauw gevlamd volgens 8-39 en
detail

91 -, Techte treden 100x50x15 cm VHm 104,00 180,00 18.720,00

92 -, gebogen freden 75x50x15 cm VHm 64,00 250,00 16.000,00
Leveren en plaatsen van een zitmuur in ter plaatse gestort beton, met inbegrip van grondwerk,
funderingsbeton, wapeningsstaal en alle werken en materialen - afwerking : glad / grijs -
volgens 9-40 en volgens detail

93 -, recht VHm 11,00 150,00 1,650,00

94 -, gebogen VHm 56,00 180,00 10.080,00
Omzichtig opbreken van monument (voorplein gemeentehuis), tijdelijk stockeren en herplaatsen

95 met inbegrip van grondwerk, fundering, sokkelconstructie en alie werken en materialen TP 1.00 1.500,00 1.500,00
Plaatsen van meubilair, hergebruik, voortkomende van opbraak, met inbegrip van grondwerk,
fundering en alle bijhorende werken en materialen

g6 -, afvalhouder VH st 9,00 50,00 450,00

97 -, metalen zithanken VH st 11,00 100,00 1.100,00
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Leveren en plaatsen van meubilair, met inbegrip van grondwerk, fundering en alle bijhorende
werken en materialen volgens 9-41 en detailplannen
938 -, afvalhouder cfr bestaand model VH st 1,00 120,00 120,00
99 -, afvalhouder VH st 9,00 300,00 2.700,00
100 -, Zitbank VH st 7,00 1.000,00 7.000,00
101 - zZitjes VH st 15,00 500,00 7.500,00
102 -,' pick-nick' set VH st 3,00 3.000,00 9.000,00
103 -, fietsenhouder VH st 25,00 100,00 2.500,00
104 -, infopaneel VH st 3,00 2.500,00 7.500,00
Verzagen van boomstammen (gestockeerd ter plaatsen na rooien bomen) in zitblokken met een
105 hoogte van 50 cm, inclusief plaatsing op siland op aanduiding van ontwerper VH st 50,00 25,00 1.250,00
Leveren en plaatsen van een steiger van gegalvaniseerd staal, met idnbegrip van de
voorbereidende werken, grondwerken, funderingen draagstructuren, loopviak van
gegalvaniseerde roosters (11,00 x 5,00 m}, leuningen, weringen en alle bijhorende werken en
106 materialen - volaens 9-42 en volaens detailolan " 1,00 35.000,00 35,000,00
{ everen en plaatsen van een uitstroomconstructie - volgens detail (gegalvaniseerde plaat dikte
107 4mm, drichoek,_basis 300, hoogte 30, met goot) st 1,00 2.500,00 2.500,00
Leveren en plaatsen van een keermuur in gegalvaniseerde staaplaat dikte 4mm, hoogte 70cm,
108 incl T-ijzers, bouten, funderingsbeton en grondwerken) VHm 20,00 180,00 3.800,00
Verlichting, inclusief grondwerken, funderingen, aansluiting op het stfroomnet en alle bijhorende
108 -, plaatsen van lichtmasten, hergebruik VH st 5 1.000,00 5.000,00
109 -, leveren en plaatsen van lichtmasten en armaturen, inclusief lamp (hoogte 4 m) VH st 34 3.000,00 102.000,00
110 -, leveren en plaatsen van lichtmasten en armaturen, inclusief lamp (hoogte 8mj VH st 1 6.000,00 6.000,00
111 -, leveren en plaatsen van voedingskabels VHm 2000 2500 50.000,00
112 -, aansluiting op stroomnetwerk cfr AREI, inclusief keuring elektrische installlatie TP 1 1.250,00 1.250,00
0920.uvxyz Regiewerken
Ter beschikking stellen van arbeidskrachten, voor de uitvoering van anvoorziene werken,
volgens dienstbevel
113 ]0920.00102 -, geoefenden VHu 25,00 27,34 683,50
114 10920.00103 -, geschoolden 1° graad VHu 50,00 31,93 1.596,50
115 10920,00104 -, geschoolden 2° graad VHu 50,00 29,75 1.487,50
Ter beschikking stellen en gebruik van materieel {voertuigen), incl. bediener/bestuurder
0920.00204 -, vrachtwagenkipper, met minimum laadvermogen van 70 kN en een minimum faadbakinhoud
116 van 7 m? VHu 50,00 40,62 2.031,00
117 10920.00202 -, laad- of graafschop op banden, met een vermogen van minimum 75 kW VHu 50,00 49,58 2.478,00
118 10920.00216 -, mini-graafmachine VH u 50,00 47,44 2.372,00
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Ter beschikking stellen en gebruik van materieel {(voertuigen), incl, bediener/bestuurder
[ Ten behoeve van archeologisch onderzoek I R
119 |0920.00502 -, fupskraan 207 VH u 50,00 62,10 3.105,00
Ter beschikking stellen en gebruik van materieel (werktuigen met autonome werking), incl.
bediener/bestuurder
120 [0920.00405 -, dompelpomp (debiet >20 000 lfu} VH u 50,00 26,74 1.337,00
121 |0920.00406 -, compressor VH u 50,00 26,74 1.337,00
122 [0920.00411 -, handfrilwals VHu 50,00 41,98 2.099,00
123 10920.00412 -, trilplaat VHu 40,00 41,98 1.679,20
Totaal hoofdstuk 6 324.920,70
1100.00000 GROENAANLEG EN GROENONDERHOUD
1102, uvxyz Grondbewerkingen volgens 11-2
124 11102.02500 -, egaliseren VH are 126,17 11,95 1.507,73
125 11102.02600 -, frezen en/of verkruimelen VH are 128,17 12,55 1.5683,43
126 -, profileren VH are 126,17 10,00 1.261,70
Leveren en aanbrengen van verschralingszand - totale dikte 10 cm - ter hoogte van de
127 graszones (aan te brengen in 2 bewerkingen, telkens op een dikie van 5 cm) VH m2 2.754,00 2,25 6.186,50
1105.uvxyz Verwerken van bodemverbeteringsmiddelen volgens 11-5
Groencompost
128 11105.01130 -, naar rato van 3 m*a VH m2 6.421,00 0,90 5.778,90
1106.uvxyz Verwerken van mesistoffen volgens 11-6
Meststoffen
129 11106.02108 -, haar rato van 5 kg/are VH m2 12.617,00 0,07 883,19
1108.uvxyz Aanleg van grazige vegetaties en grasmatten voigens 11-8
130 {1108.04100 Aanleg van grasmatten door bezaaiing (intensief) VH m2 7.258,00 1,10 7.983,80
131 11108.04100 Aanleg van grasmatten door bezaaiing {extensief) VH m2 3.208,00 1,10 3.528,80
1110.uvxyz Aanleg van houtachtige vegetaties volgens 11-10
Aanplanten van bomen, met draadkluit
131 11110.03304 -, plantmaat 16/18 - Cornus mas VH st 9,00 153,49 1.381,41
132 [1110.03305 -, plantmaat 18/20 - Platanus acerifolia VH st 10,00 220,63 2.208,30
133 :1110.03308 -, plantmaat 30/35 - Quercus palustris VH st 3,00 675,00 2.025,00
Aanplanten van hagen, met naakte wortel
134 11110.04105 -, plantmaat 150/175 - carpinus betulus - 4 st/m VH st 200,00 1,08 396,00
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__ |Aanplanten van heesters, in confainer
135 * | -, plantmaat P9 - Viinca major VH st 200,00 1,50 300,00
136 * | -, plantmaat P9 - Campanula portenschlagiana VH st 300,00 1,50 450,00
137 * | - planimaat P9 -Teucrum chamaedrys VH st 104,00 1,50 156,00
138 * | -, plantmaat P9 - Omphalodes verna VH st 80,00 1,50 120,00
139 * | - plantmaat P9 -Waldstenia ternata VH st 80,00 1,50 120,00
140 11110.06402 -, plantmaat 30/40 - Rubus tricolor VH st 432,00 2,00 864,00
141 |1110.06402 -, plantmaat 30/40 - Stephanandra incisa VH st 200,00 2,00 400,00
142 11110.06402 -, plantmaat 30/40 - Stephanandra incisa 'Crispa’ VH st 200,00 2,00 400,00
143 11110.06402 -, plantmaat 30/40 - Salix regens 'Nitida' VH st 944,00 2,00 1,888,00
144 [1110.06402 -, plantmaat 30/40 - Hedera helix VH st 375,00 2,00 750,00
145 |1110.06402 -, plantmaat 30/40 - Lonicera nitida 'Maigrun’ VH st 1.200,00 2,00 2.400,00
148 11110.06402 -, plantmaat 30/40 - Chaenomelis japonica "Sargentii' VH st 60,00 2,00 120,00
147 11110.06402 -, plantmaat 30/40 - Potentilla fruticosa 'Abottswood' VH st 60,00 2,00 120,00
148 (1110.06404 -, plantmaat 50/60 - Abelia grandiflora VH st 1.011,00 6,20 6.268,20
149 [1110.06404 -, plantmaat 50/60 - Stephanandra tanakae VH st 85,00 4,21 357,85
150 |1110.06407 -, plantmaat 100/125 - Hybiscus syriacus 'Oiseau Bleu' VH st 35,00 25,00 875,00
151 [1110.06407 -, pfantmaat 100/125 - Hydrangea paniculata VH st 5,00 25,00 125,00
162 [1110.06407 -, plantmaat 100/125 - Buddleia alternifolia 'Argenta’ VH st 6,00 17.00 102,00
153 * | -, Rosa 'Lavender Dream’ 3 t.0.p. VH st 32,00 4,21 134,72
1111.uwxyz Aanleg van water-, moeras- en geverbeplantingen volgens 11-11
1111,01xyz Aanplant van watet-, moeras- en oeverplanten met uitzondering van riet
1111.01301 Aanplant van containerpanten en logatainerplanten
154 * | -, Acorus calamus, P9 VH st 120,00 2,50 300,00
155 * | -, Iris pseudoacorus, P9 VH st 120,00 2,50 300,00
1568 * | -, Sparganium erectum, P9 VH st 120,00 2,50 300,00
157 * 1 -, Veronica bunga 'Beccabungs', P9 VH st 120,00 2,50 300,00
158 * | -, Typha minima, P9 VH st 120,00 2,50 300,00
159 * | -, Mentha aguatica, P9 VH st 120,00 2,50 300,00
1112.uvxyz Aanleg van hij groenaanleg behorende constructies volgens 11-12
Boompaalconstructies met 2 boompalen
1112,01103 -, behandeld naaldhout VH st 19,00 7,80 148,20
1112.03100 Cndergrondse verankering van homen
180 * |Ondergrondse kluitverankering volgens 3-78 VH st 3,00 125,00 375,00
Haagsteun en haagversterking
161 * |Leveren en plaatsen van een haaggeleiding dmv paal en draad VHm 50,00 10,00 500,00
1113.uvxyz Onderhoud van grazige vegetaties en grasmatten volgens 11-13
159 [1113.02100 | * |Maaien van grasmatten (incl.opraap grasmaaisel}
(3 jaar x 15 beurtenfjaar x 7258 m2) VH m2 126.610,00 0,07 §.862,70
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Post Cadenummer Omschrijving der werken Eenheid Hoeveelheid| Eenheidsprijs Totaal
(3 jaar x 2 beurten x 3208m2) VH m2 19.248,00 0,10 1.924,80
1115,uvxyz Onderhoud van bomen volgens 11-15
1115,03101 Begeleidingssnoei van jonge of onvolwassen vrijgoeiende bomen, met uitzondering van bol- en
158 treurvormen VH st 22,00 6,20 136,40
1116.uvxyz Onderhoud van hagen, bosgoed en heesters volgens 11-16
159 |1116.02100 Hakken van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters VH m2 23.646,00 0,49 11.5886,54
{3 jaar x 7 beurten per jaar x 2151 m2)
160 |1116.03100 Wieden van de grond tussen hagen, bosgoed en heesters VH m2 8.910,00 0,36 3.207,60
(3 jaar x 2 beurten per jaar x 2151 m2)
161 |1116.05101 Scheren van hagen VHm 300,00 0,62 186,00
(3 jaar x 2 beurten per jaar x 50 m}
162 Snoeien van heeslers VHm 4.302,00 0,27 1.161,54
{3 jaar x 2 beurten per jaar x 2151m2)
183 Onderhoudsbemesting VH m2 8.604,00 0,07 602,28
-, haar rato van 5 kg/are (2jaa x 2 beurten x 2121m2)
Totaal hoofdstuk 7 79.410,77
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Samenvattende meetstaat

‘Wemmel landschapsbeheerplan, deel 3 paden, einddocument, november 2014



SAMENVATTING

Hoofdstuk 1 Voorbereidende werken en grondwerken € 187.066,00
Hoofdstuk 2 Onderfunderingen en funderingen € 69.096,99
Hoofdstuk 3 Verhardingen € 233.460,18
Hoofdstuk 4 Riolering en afvoer van water € 6.862,05
Hoofdsiuk 5 Lijnvormige elementen € 85.239,00
Hoofdstuk 6 Allerhande werken € 324.920,70
Hoofdstuk 7 Groenaanleg en onderhoud €79.410,77
Totaal € 798.989,69
BTW 21 % € 167.787,83
ALGEMEEN TOTAAL. € 966.777,562

Ontwerper Out-Site
November 2014

Ann Voets & Paul Beyl
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Offerteformulier

Wemmel landschapsbeheerplan, deel 3 paden, einddocument, november 2014



OPDRACHTGEVER

Gemeente Wemmel

PROJECT

Landschapsbeheerplan — deel paden

BESTEK NR.:

OFFERTEFORMULIER

A. Algemene verbintenis
ofwel {1)

De ondergetekende [naam en voornamen) :
Hoedomghezdofberoep
Smmenm

ofwel (1)
De Vennootschap [Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, natfiondiiteit, zetel) :

..........................................................................................................................................................

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n) :

ofwel(I}
De ondergetekenden {voor elk van hen dezelide gegevens als hierboven }
verbindt of verbinden zich op zijn of hun roerende en onroerende goederen ot de
uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van bovenvermeid
bestek, van de in dat bestek beschreven cpdracht tegen de som van :

fin ciifers : exclusief BTW):

{in letters ; exclusief
BTwW}):

(1} Doorhaten wat niet van toepassing is.




B. Algemene inlichtingen
- Inschrijving bij de R.S.Z. : nrs} : ...
- B.IW.{alleen in Belgi&) :nr(s} : ...
- (2) Inschrijving op de lijst der erkende aannemers : nris) :
— {2) In geval van voorlopige erkenning : datum van toekenning :
— {2) Categorie{én), ondercategorie{én) en Klasse(n) :
— (2} Inschrijving op de lijst van geregistreerde aannemers : ni(s)
C. Erkenning van aannemers van werken
Ingevolge de reglementering inzake de erkenning van aannemers van werken wordt volgend
verklaring gedaan:

(Valse verkiaringen betreffende de erkenning kunnen de toepassing van een in artiket 19 van
de wet van 20 maart 1991 bepaalde sanctie tot gevolg hebben).

OFWEL (1)

De erkenning stemt overeen met de {onder-) categorie bepaald door het bestek en met de klasse
bepaald door het bedrag van de offerie,

Rekening houdend met de stand van zaken van de aon gang zijnde aannemingen zal het
maximumbedrag van de gelifktijdig uit te voeren werken, vastgesteld door de verkregen
erkenningsklasse, door de gunning van deze opdracht niet worden overschreden.

OFWEL (1)

De erkenning stemt overeen met de {onder-) categorie bepaaid door het bestek en met de klasse
bepaald door het bedrag van de offerte.

Door de gunning van de opdracht zal het maximumbedrag van de geliktidig uit te voeren werken,
vastgesteld voor de verkregen erkenningsklasse, worden overschreden.

De voorgeschreven afwilkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd.
OFWEL (1)

De bewijzen van de erkenning in een ander EEG-land, en van de gelikwaardigheid van die
erkenning, zijn bij deze offerte gevoegd.

OFWEL (1)

De bewijzen dat aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, zin bij deze offerte gevoegd.




D. Onderaannemers

De onderaannemers die zullen tewerk gesteld worden, hebben als
nationaliteit.. ..o

De onderaannemers die zullen worden tewerk gesteld, zijn {2) :

E. Personeel
Het personeel dat zal worden tewerk gesteld, heeft als nationaliteit

F. Oorsprong van de te leveren producten en van de te leveren materialen

OFWEL (1)

Voor de uitvoering van deze opdracht zullen enkel producten worden geleverd of materialen
worden verwerkt die afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap.

OFWEL (1)

Overeenkomstig de bepalingen van art. 90 § 1,4° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 gaat
hierbij een afzonderlike nota, gedateerd en ondertekend, met vermelding van de herkomst van
de fe leveren producten en/of van de te verwerken materialen die niet afkomstig zijn uit de
lidstaten van de Europese Gemeenschap.

- Zij vermeldt per land van oorsprong het bedrag, exclusief douanerechien, dat die
producten enfof materialen in de inschrijving vertegenwoordigen;
- wanneer het gaat om producten en/of materialen die op het grondgebied van de

lidstaten van de Europese Gemeenschap worden afgewerk! of verwerkt, vermeldt Zij
enkel de totale prijs van de grondstoffen.

G. Betalingen

De betdlingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op rekeningn. :

(1) boorhaten wat niet van foepassing Is.
{2) Uitstuitend voor opdrachten van werken




H. RSZ- Affest

OFWEL (1)
{voor Belgische inschrijvers)

Rij deze offerte wordt een attest {ev. Attesten) gevoegdvan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
wadarin de stand van de rekening{en} bij deze instelling wordt opgegeven, overeenkomstig art. 17 bis
§ 1 en art. 90 § 3 van het Koninklifk Besiuit van 8 januari 1996 (2]

OFWEL (1}
{voor de buitenlandse inschrijver)

Bij deze offerte worden de in art. 17 bis § 2 en art. 90 § 4van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996
bedoelde attesten voor buitenlandse inschrijvers gevoegd.

De inschrijver{s)

Vak voorbehouden voor de opdrachigevers

Goedgekeurd vOOr 88N DEAITG VAN . st s a0 EUR

Gedaan 18 WEMIME! OD .ot s s st st

{1} Doorhalen wat nlet van toepassing is.
{2} Bedraagt de biidrageschuld aan bidragen meer dan 2500 EUR dan dient de inschrijver bij in offerte alle inlichtingen te
voegen betreffende de eveniuele schuldvorderingen bedoeld in artikel 90 paragraaf 3 van het K.8. van 8 Januari 1996.




